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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

I.ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
	НАЗИВ НАРУЧИОЦА:
	Општинска Управа општина Ћуприја

	МЕСТО И ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
	Портал јавних набaвки  дана 08.03.2019. године

	АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
	13.октобра бр.7 35230 Ћуприја

	ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
	www.cuprija.rs 

	КОНТАКТ:
	Милан Антић , дипл. правник  
Инф.тел. 035/8476-523
Зоран Грујић  дипл. инж.грађ за питања у вези пројектног задатка 

	ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
	Услуга

	ВРСТА ПОСТУПКА
	јавна набавка –отворени поступак 

	ЦИЉ СПРОВОЖЕЊА ПОСТУПКА:
	Закључење уговора о јавној набавци

	СКРАЋЕНИЦЕ
	ЗЈН- Закон о јавним набавакама


1.1 ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ:
Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019 годину („Сл.Гласник општина Ћуприја“ бр.26 од 18.12.2018 године) и Финасијским планом за општинску управу општине Ћуприја бр. 402-92/2018-01-2 од 27.12.2018.године,  позиција 27, конто 511400 функција 620.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години вршиће се до висине одобрених апропријација ( средства на позицији у Финасијском плану) за ту намену, у складу са законом који уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависти од одобрених средстава предвиђених Законом који уређује буџет за 2020. годину (финасијиски план за 2020. годину)
Да је између Наручиоца и Опште болнице у Ћуприји закључен Уговор бр.400-249/2019-01-2 од 08.03.2019. година о регулисању међусобних односа у вези израде пројектне документације за потребе израде, доградње и реконструкције комплекса опште болнице Ћуприја.
1.2. ВРСТА  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Предметна јавна набавка  се спроводи у отвореном  поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15) а по Одлуци о покретању поступка јавне набавке бр.404-8-2/2019-04 од 08.03.2019. године.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке бр.404-8-3/2019-04 је услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар".
Шифра из ОРН: 71320000 – Услуге техничког пројектовања.
1.4. По плану јавних набавки предметна јавна набавка није обликована по партијама
1.5. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.6. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)
Милан Антић , дипл. правник  Инф.тел. 035/8476-523
Зоран Грујић  дипл. инж.грађ за питања у вези пројектног задатка
II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке су услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар. 
Шифра из ОРН: 71320000 – Услуге техничког пројектовања

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар
П Р О Ј Е К Т Н И    З А Д А Т А К

1. Услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја
1. Општи део

1.1. Локација

Главна зграда Опште Болнице Ћуприја налази се у Ћуприји, у улици Миодрага Новаковића 78, на кат.парцели бр. 291/1, КО Ћуприја. Обејкатина парцели у оквиру комплекса болнице су означени редном бројевима од 1-25 и имају укупно 22.325,00м2 укњиженог корисног простора.  Површина парцеле износи 116.447,0м2

Зграде се налазе у оквиру болничког комплекса у центру града. Слубени улаз је из улице Капетана Коче, док је главни улаз из улице Миодрага Новаковића.

1.2.  Историјат 


Велико искуство и традиција стоје као аргумент Ћупријске болнице. Пре неколико година, Болница у Ћуприји је славила јубилеј 120 година постојања и успешног рада  (основана је 1881). Традиционално Ћуприја је позната као град здравства. Општа болница Ћуприја се кроз своје постојање развијала као установа која своје услуге пружа корисницима из свих делова Поморавског округа, али не ретко корисници услуга Ћупријске болнице били су и Житељи других округа Србије.

Организација комплекса

Објекти у окрвиру комплекса су:

1. Нуклеарна Медицина – 738м2, П+2

2. Гинекологија – 1683м2, П+2

3. Интернистички блок – 1770м2, П

4. Грудно одељење – 723м2, П

5. Кожно одељење – 276м2, П

6. Хирургија и ургентна медицина, 4236м2, П+2

7. Зграда главне сестре – 113м2, П

8. Кожни диспанзер и магацин – 178м2, П

9. Мртвачница – 49м2, П

10. Нефрологија – 660м2, П+2

11. Неурологија и офтамологија – 2796м2, П+3

12. Педијатрија – 892м2, П

13. Центар за рехабилитацију – 1072м2, П

14. Помоћни објекат

15. Котларница – 368м2, П

16. Кухиња – 275м2, П

17. Гараже – 118м2, П

18. Зграда вешераја и котларница – 519м2, П

19. Старо кожно одељење – 497м2, П

20. Управна зграда – 1047м2, П
21. Помоћни објекат

22. Инфективно одељење – 703м2, П

23. Коронарно – 1824м2, П+3

24. Скенер – 236м2, П

25. Гараже – 232м2, П

Слика 1: План комплекса:

[image: image1.jpg]



2. Постојеће стање

2.1. Општа болница Ћуприја

2.1.1. Архитектонско-грађевински део

· Објекти у оквиру комплекса грађени су у више опоха. Главни болникчки комплекс који чине објекти означени бројевима 6, 10, 11, 23 и 24 су модерна градња скелетни склоп, из 70-тих година 20-тог века са доградњама 90-тих година и објекат ЦТ-а и ургентног из 21.века. Тај део комплкса је у најбољем стању конструкције.

· Објекти 1 и 2 на улазу из улице Миодрага Новаковића су из истог периода у исто задовољавајућем стању конструкције.

· Објекти 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 21, 22 су са почетка 20-тог века, прилично дотрајали и оронули са упитним стањем конструкције у масивном склопу. 

· Објекти 15, 16, 17, 18 и 25 су модерни у добром стању конструкције. Из друге половине 20-тог века.

· Објекти 19 и 20 су монтажни, у кореткном стању и у употреби.

Укупна површина објекта је 22.325,00м2.

Сви зидови, унутрашњи и спољашњи су зидани, опекарским производима и малтерисани. Прозори су делимично замењениПВЦ делимично стари дрвени.  Објекати углавном немају термоизолацију а они који је и имају дебљина не одговара тренутним прописима.


Подне облоге објекта чине терацо плоче и винас плоче, изузетно керамичке плочице или винил у ролни. Услед дугог периода експлоатације дошло је до оштећења подних површина.


Унутрашња столарија је дрвена или ПВЦ. Услед фреквентности корисника овог типа објекта, велики број врата је оштећен или неисправан за функцију.


Мокри чворови у објекту нису обухваћени реновирањем у претходном периоду или су делимично реновирани на различитим деловима објекта. Тоалети нису прилагођени лакшој употреби корисницима који имају ограничену покретљивост. Инсталације у тоалетима су старе и истрошене, те из тог разлога долази до честих пуцања и хаварије на водоводној мрежи.


Кровови објеката су покривени лимом или равни. Покривач је у лошем стању, не испуњава услове потребне за просторе који су временом адаптирани у поткровљу објекта. На делу објекта услед временских непогода и лошег стања конструкције и покривача, дошло је до откривања објекта.

Унутрашње просторије су редовније одржаване на нивоу текућег одржавања. За потребе функције  неких одељења постављани су гипсани зидови. Поједина одељења или делови објекта су реновирани без грађевинске дозволе, затворене су терасе, нарушен спољашњи изглед објекта. Постављање спољних јединица клима уређаја је чест случај, с обзиром да на објекту не постоји централна климатизација односно систем хлађења па је прибегнуто селективном расхлађивању према могућностима одељења или персонала.

2.1.2. Машинске инсталације и гасови


У оквиру објекта  рађени су системи радијаторског грејања, вентилирање ваздуха у посебним деловима објекта (хируршке сале – чисте собе, ординације, и друге поросторије где је намена то захтевала), гасови за болесничке собе и ординације као и у другим просторијама где је то било потребно. 


Стање радијаторске цевне мреже је у углавном у веома лошем стању, дошло је до љуспања фарбе и до корозије цеви. На местима где је корозија највише заступљена цеви су у стању распадања, само је питање времена када ће попустити. Термо изолација цевне мреже у главним и периферним водовима је у лошем стању физички оштећена од стране глодара и мањих животиња, такође на деловима где су мењане цеви приликом редовног одржавања изолација није враћена (замењена). Губици на водовима грејања су услед таквог стања евидентно велики и потребно их је отклонити.


Радијатори су тучани и веома стари, потребно је заменити све чланке јер се постојећи углавном више не производе. Такође је потребно у оквиру радијатора променити и сву пратећу арматуру (вентиле) која је стара колико и радијатори. 


На местима (на одређеним деловима зграде) где је извршена реконструкција радијатори и цевна мрежа је већ замењена, тако да ће се она задржати у постојећем стању.   


Вентилација са темперирањем ваздуха је рађена по некадашњим стандардима, и рађена је у просторијама (чисте собе – операционе сале, интезивна нега и др.) где је било неопходно да се уради. На свим системима не постоји рекуперација ваздуха, цеви на потису хладне воде су у јако лошем стању. Пумпе на круговима хладне воде после трокраких вентила су тробрзинске у лошем стању. Такође и сами трокраки вентили и пратећа аутоматика је застарела и у лошем стању. Термоизолација канала је углавном физички оштећена и не испуњава своју сврху. 


Тренутно постојеће стање по ординацијама и неким болесничким собама је да су уграђене кллима јединице састављене од унутрашње и спољашње јединице. Уређаји су половично у лошем стању у зависности од просторија у којима се налазе. Уређаји ће због реконструкције фасаде бити уклоњени.

2.1.3. Дојава пожара


Систем за дојаву пожара постоји у деловима објекта, али је дотрајао и потребна је његова комплетна замена. Системом за дојаву пожара обухватити целокупан простор свих објеката и ускладити начин гашења пожара по просторијама према актуелним прописима и правилницима. 

2.1.4. Електроенергетске инсталације


Расвета у објекту је делимично нова, постављене су нове флуо светиљке, делимично оригиналана. Делови објекта су реновирани у више фаза тако да су у тим деловима поједине инсталације реновиране (инсталације у болесничким собама), поједини разводни ормани су замењени новим. У већем делу објекта није било интервенција на замени старих електроенергетских инсталација. Сви напојни каблови и главни разводни ормани су стари, нису замењени новим нити реконструисани. Поједини ормани су при реновирању услед додавања нове опреме препуњени, стари напојни каблови су вероватно и преоптерећени, па је неопходно предвидети њихову замену.

2.1.5. Телекомуникационе инсталације


У објекту постоји више генерација телекомуникационих инсталација, део старих инсталација је запуштен и ван функције, нове инсталације су изведене у више фаза и изведене су без глобалног плана, формиране су локалне концентрације по деловима објекта за целине које су у тој фази реновиране.

 Потребно је избести нови развод телекомуникационих и сигналних инсталација.

2.1.6. Вертикални транспорт


У објекту постоје лифтови који су у функцији али дотрајали са потребном заменом или репарацијом.

3. Мере адаптације и енергетске санације, реконструкције и изградње

Делатност се обавља у више различитих објеката. Тренутно не постоји ажурирана пројектно техничка документација изведеног стања свих објеката и инсталација у објектима у којима се одвија делатност. Подлоге не постоје у дигиталној форми за све објекте. Постојећи концепт пружања здравствених услуга није у складу са потребама грађана. У сврху прилагођавања објеката потребама грађана и довођења свих објеката у функционално стање у складу са позитивним прописима и правилима струке, потребно је израдити пројектно техничку документацију за потребе извођења радова на реконструкцији свих објеката опште болнице Ћуприја.  

Постојећи концепт инсталација објеката који су у функцији, које се односе на све делове објеката, укључујући болесничке собе, ординације, амбуланте, операционе сале и пост-оперативни блок, канцеларије и просторе за јавну намену, не задовољава потребне законске и подзаконске одредбе за објекте ове намене, као ни одредбе које се односе на противпожарне аспекте. При том, постојећи системи не обезбеђују одржавање параметара ваздуха у уским границама оптималних вредности дефинисаних стандардима за објекте здравствене намене. 

У циљу предузимања радњи за смањење потрошње енергије и довођење објеката у функционално стање, обезбеђење параметара унутрашњег ваздуха у уским границама оптималних вредности и смањење потрошње енергије у зимском и летњем периоду, предвиђене су следеће активности за све објекте: енергетска санација спољне фасаде објекта и крова, санација унутрашњих просторија (подови, зидови, унутрашња врата, спуштене таванице, итд.), реконструкције унутрашњих инсталација грејања, хлађења, вентилације и припреме санитарне топле воде, реконструкције унутрашњих електро-енергетских и телекомуникационих инсталација, реконструкције унутрашњих инсталација водовода и канализације, реконструкција инсталација дојаве и гашења пожара, израда елабората заштите од пожара, као и увођење система централног надзора и управљања. 

У циљу што свеобухватније реконструкције објекта читав процес подељен је у 2 фазе у складу са смерницама Канцеларије за Управљање Јавним Улагањима (КУЈУ) (Анекс 1 овог документа) односно, потребно је пројектно -техничку документацију урадити у фазама и то:

0. Фаза 0 –израда пројекта постојећег стања (елаборат постојећег стања са предлогом мера за унапређење) ;

1. Фаза 1 – Комплетна изградња нових објеката, адаптација и реконструкција унутрашњости објеката ОБЋ.

За реализацију планираних активности по свим фазама, као и за потребе припреме документације за аплицирање за доделу средстава за реконструкцију објекта са циљем смањења потрошње енергије и довођења објекта у функционално стање, потребно је израдити пројектно-техничку документацију и извршити одређене радње, за које ће бити ангажован консултант. Активности које је потребно да реализује консултант за потребе Опште болнице Ћуприја, обухватају следеће:

1. Израда пројеката изведеног стања објеката (елаборат постојећег стања са предлогом мера за унапређење) - (ФАЗА 0.) са свим потребним снимањима и мерењима на објекту (упоређивање постојећих архитектонско-грађевинских подлога са изведеним стањем на објекту, архитектонско-грађевински пројекат – описно и графички, пројекат машинских инсталација – описно и графички, пројекат електричних инсталација – описно и графички, пројекат инсталација водовода и канализације – описно и графички). Након утврђивања постојећег стања објекта, стања конструкције и делова објеката у зависности од периода градње и истрошености материјала, потребно је применом одређених мера реконструкције и адаптације објеката, побољшати енергетску ефикасност и комфор објекта, као и испоштовати важеће прописе приликом интервенција за овај тип објекта. Потребно је снимити објекте и делове објеката који немају постојећу пројектно техничку документацију, као и прецизно снимање и израда исте заобјекат главне зграде болничког комплекса у којима је током времена долазило до функционалних и других измена објекта. Приликом реконструкције потребно је у свему придржавати се актуелних закона, прописа и правилника пројектовања свих струка.Све мере за реорганизацију и унапређење објекта биће детаљније дефинисане пре почетка и у току процеса пројектовања са инвеститором тј. наручиоцем и крајњим корисником објекта.
2. (ФАЗА 1.)Идејно решење треба да буде усаглашено са Инвеститором, након чега се приступа изради коначног и усаглашеног Пројектног задатка за израду пројектно техничке документације за потребе реконструкције и адаптације објекта, прихватање, одобравање и потписивање истог од стране Инвеститора. Прихватању Идејног решења претходи јавна презентација идејног решења руководству болнице и усаглашавање решења; 

3. (ФАЗА 1.)Подношење захтева за прибављање Локацијских услова за потребе реконструкције и адаптације објекта и инсталација у објекту на ЦЕОП; 

4. (ФАЗА 1.)Израда Идејних пројеката за реконструкцију и адаптацију објеката и инсталација у објекту по прибављању Локацијских услова, који максимално садрже(у складу са фазом која се ради):

•
0 - Главну свеску;

•
1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер)

•
2/1 - Пројекат конструкције
•
2/2 – Пројекат саобраћајница
•
3 – Пројекат хидротехничких инсталација

•
4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација

•
4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање

•
5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

•
5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

•
6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација)

•
6/2 – Пројекат лифта

•
6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем гашења гасовима

•
6/4 – Пројекат медицинских гасова

•
6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима

•
7 – Пројекат технологије болнице
•
9 – Пројекат спољњег уређења

•
Елаборат енергетске ефикасности – постојеће и на основу нумеричке симулације усвојено новопројектовано стање у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/11) – а који представља улазни податак за израду осталих пројеката;

•
Елаборат заштите од пожара. У случају не испуњавања противпожарних стандарда, урадити пројекат потребних мера како би се исти задовољили;
•
Елаборат заштите животне средине (2 плана): План управљања заштитом животне средине, План управљања опасним отпадом
5. (ФАЗА 1.)Израда Пројеката за извођење за потребе реконструкције објеката и инсталација у објектима, који садрже:

•
0 - Главну свеску;

•
1 - Пројекат архитектуре (укључујући садржај и ентеријер)

•
2/1 - Пројекат конструкције
•
2/2 – Пројекат саобраћајница
•
3 – Пројекат хидротехничких инсталација

•
4/1 – Пројекат електроенергетских инсталација

•
4/2 – Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање

•
5/1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

•
5/2 – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

•
6/1 – Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација)

•
6/2 – Пројекат лифта

•
6/3 – Пројекат стабилних система за гашење пожара – мокри систем и систем гашења гасовима

•
6/4 – Пројекат медицинских гасова

•
6/5 – Пројекат инсталација за одвођење дима

•
7 – Пројекат технологије болнице
•
9 – Пројекат спољњег уређења
•
Главни пројекат заштите од пожара

•
Израда детаљног предмера и предрачуна радова по свим наведеним пројектима, за које је то прихватљиво.

6. (ФАЗА 1.)Пројектантски надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта.  

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације, посебно у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016.). Пројектна документација мора да садржи предмер и предрачун радова, котиране основе, котиране пресеке, котиране изгледе, шеме столарије, детаље са потребним описима. У графичкој документацији додати ако је неопходно за пројекат „руши се/зида се“. У овом делу је потребно да се јасно и детаљно прикажу, котирани, обогаћени свим потребним описима и у већој размери, сви делови објекта на којима се врши неки вид интервенције.

Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету изабраног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста. 

Ако интерна контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета изабраног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. Приликом дефинисања техничких спецификација пројектант треба да:

•
дефинише описе свих позиција на тај начин да прецизно показују тип, начин, и локацију извођења радова у графичкој документацији. Такође, за сваку позицију, предвидети све радове који су потребни као припрема за извођење истих и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање.

•
прецизно дефинише материјал и опрему за уградњу, тако да техничке спецификације морају омогућити да се набавка добра, услуге или радова, који ће се спровести у складу са усвојеном техничком документацијом, опише на начин који је јасан и објективан и који одговара стварним потребама наручиоца;

•
приликом одређивања техничких спецификација може се позвати на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, у ком случају навођење стандарда мора да буде праћено речима „или одговарајуће“ (осим уколико се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује се као технички пропис, без навођења речи ''или одговарајуће'') или да се определи за други начин одређивања техничких спецификација, односно да опише жељене карактеристике и функционалне захтеве (материјала или опреме). Уколико се Пројектант определи да опише жељене функционалне карактеристике материјала или опреме исте морају да буду довољно јасне и прецизне;

•
не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора или градње, нити може да назначи било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале. У случају да пројектант не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“;

•
битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се наведу у техничкој документацији.

Изради Идејних пројеката приступити након усвајања Идејног решења. Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр.23/2015, 77/2015 и 58/2016).

Сву тражену документацију доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми у отвореном формату, електронску верзију пројеката електронски оверену и потписану од стране свих одговорних пројектаната и заступника у једном примерку на ЦД-у или УСБ-у.

Пројектант је у обавези да исправи све евентуалне примедбе на технички део документације у поступку прибављања потребних дозвола за извођење радова.

При изради Идејног решења, Идејних пројеката и Пројеката за извођење реконструкције и адаптације и доградње објекта и инсталација у објекту (термо-техничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, инсталација дојаве и гашења пожара, инсталација одвођења дима, елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара), потребно је придржавати се следећих прописа важећих европских и српских стандарда, прописа и препорука, поред осталог и то : 

- 
ASHRAE Приручник 2007 - КГХ Примена.

- 
DIN 1946-4 Вентилација и климатизација Део 4.

- 
Правилник о техничким нормативима за вентилацију или климатизацију, Службени Гласник 38/89

- 
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, Сл. лист СФРЈ бр. 7/84

- 
ЕН ИСО 6946 “Грађевинске компоненте и елементи – Топлотна отпорност и преношење – метод за израчунавање”, 

- 
ЕН ИСО 13788 “Хигро термални учинак грађевинских компонената и елемената– Унутрашња површинска температуре за избегавање критичне површинске влажности и међупросторне кондензације – метод за израчунавање”, 

- 
ЕН ИСО 13370 “Топлотни учинак објеката – пренос топлоте кроз земљу – методи за израчунавање”, 

- 
ЕН 12831 “Топлотни системи у објектима – метод за израчунавање пројектних топлотних оптерећења” , 

- 
ЕН ИСО 13786 “Топлотни учинак грађевинских компонената – динамичке топлотне карактеристике, методи за израчунавање”, 

- 
VDI 2167 HVAC Hospitals 2007; 

- 
DIN 24190 (за каналски развод) и остале прописе које се односе на објекте здравствене намене.

3.1. Архитектонско - грађевинске мере

Архитектонско-грађевинским мерама потребно је обухватитиСве објекте у оквиру  болничког комплекса. Због периода градње, као и прописа који су се временом изменили, потребан је детаљан преглед унутрашњости објекта, како би се објекти довели у одговарајуће функционално стање за потребе болнице. У наставку посебне интервенције по објектима (део енергетске санације и приступачности сходно смерницама из анекса 1 су обавезујуће за све објекте и неће се посебно наглашавати).

По објектима потребе су следеће интервенције:

· Објекте под бројем 1 и 2 адаптирати и по потреби реконструисати.

· Објекат под бројем 3 темељно реконструисати, поделити у две намене – део за дом здравља, а део за адинистрацију и музеј болнице.

· Објекат под бројем 4 темељно реконструисати

· Објекат под бројем 5 темељно реконструисати

· Објекат под бројем 6 (са додатком ургентног дела) адаптирати 

· Објекат под бројем 7 реконструисати

· Објекат под бројем 8 – за рушење

· Објекат под бројем 9 – реконстрисати и привести намени (евентуална доградња)

· Објекат под бројем 10 – Адаптирати

· Објекат под бројем 11 – доградити, а постојећи део адаптирати (доградња око 3000м2 интернистичког блока на 4 етаже са топлом везом према објекту бр.6)

· Објекат под бројем 12 – темељно реконструисати

· Објекат под бројем 13 – темељно реконструисати са опцијом надоградње (уколико се не нарушава носивост и стабилност)
· Објекти под бројем 15, 16, 17, 18 и 25 сруштити и изградити нов технички блок (кухиња, вешерај, пара, котларница, гараже) као један објекат са свим функционалним потребама – постојећи објекти су не адекватни и раштркани.

· Објекат 19 – за рушење

· Објекат 20 – за рушење уз изградњу нове управне зграде болнице површине око 1500м2

· Објекат 22 – Темељно реконструисати

· Објекат 23 – Адаптирати

· Објекат 24 - Адаптирати

За нове објекте у кругу комплекса испоштовати све важеће стандарде, правилнике и законска решења за предметну делатност. Сви ставови и интервенције дефинисани за реконструкције и адаптације примењују се и за нове објекте.

За објекте који се реконструишу или адаптирају потребно је урадити следеће интервенције:

Потребно је унутрашњу столарију заменити новом, алуминијумском унутрашњом столаријом, како би се осигурао што дужи век употребе и отпорност елемената приликом експлоатације.

Мокре чворове унутар објекта потребно је адаптирати и прилагодити према потребама корисника одређеног одељења. Потребна је комплетна реконструкција мокрих чворова са заменом зидних и подних облога и санитарија у тоалетима. Потребно је предвидети кабине за одржавање хигијене лица са инвалидитетом и отежаним кретањем. Водоводну и канализациону мрежу је потребно заменити, јер због истрошености материјала и честих кваровима који се дешавају унутар објекта, долази до обустава рада система.

Подне облоге унутар објекта потребно је заменити новим, тако да материјализација пода одговара у свему намени просторије и прописа за објекте здравствене заштите које треба испунити. Потребно је лако одржавање хигијене примењених подних облога у просторијама објекта, као и отпорност материјала на хабање услед коришћења.

Сервисне просторије реконструисати и прилагодити технологију коришћења простора актуелним прописима и правилницима, како би се испуниле све мере одржавања потребног нивоа хигијене приликом рада у овим просторима. Потребна је комплетна адаптација просторија која обухвата инсталације, као и нову завршну материјализацију простора.

Пројектом посебно треба да се обухвати:

-
Преградни зидови и врата за потребе прилагођавања некоришћеног простора новопројектованој намени

-
Замена унутрашње столарије и застори – спољни и унутрашњи.

-
Замена подова. 

-
Спуштени плафони.

-
Санација свих санитарних чворова, помоћних просторија, сервисних просторија, комплет са њиховом водоводном и канализационом мрежом. Одређен број санитарних чворова прилагодити особама са посебним потребама.

-
Глетовање и кречење унутрашњих зидова, лечење и санација оштећења насталих влагом. Предлаже се примена савремених материјала, са високим степеном рефлексије и спречавања стварања плесни на површини зидова. 

-
Предвидети прилаз за приступ особама са посебним потребама. 

-
На свим местима где се појављују додатна статичка или динамичка оптерећења конструкције објеката услед нове опреме, потребно је извршити детаљну анализу оптерећења и статичке прорачуне, те по потреби предвидети додатна ојачања конструкције или опрему сместити на друга места чиме се не угрожава стабилност објекта.

3.2.  Машинске инсталације

За нове објекте у кругу комплекса испоштовати све важеће стандарде, правилнике и законска решења за предметну делатност. Сви ставови и интервенције дефинисани за реконструкције и адаптације примењују се и за нове објекте.

За објекте који се реконструишу или адаптирају потребно је урадити следеће интервенције:

Потребно је заменити комплетну цевну мрежу и радијаторе у објектима, услед истрошености комплетног система грејања. Потребно је предвидети развод нове цевне мреже, нове радијаторе са пратећом арматуром према важећим прописима за рад и функционисање овог типа објекта. Потребна је термичка изолација цевне мреже унутар негрејаног простора објекта. 

Пројектом је потребно предвидети нову аутоматику рада система, са регулацијом температуре како у летњем, тако и у зимском периоду по одељењима. И централни БМС систем за праћење и вођење свих система која та аутоматика буде пратила. 

Постојеће клима коморе је потребно заменити новим са високим нивоом рекуперације топлоте и свом пратећом арматуром и аутоматиком, како би се омогућио несметан рад и функционисање операционог блока у сваком тренутку. Израдом пројекта и прорачунима потребно је предвидети централну вентилацију и климатизацију целог објекта, у свему према важећим прописима и правилима за пројектовање и функционисање ове врсте објеката. 

Потребна је замена котлова новим котлом на еколошки и обновљиво прихватљив енергент. Нови котао треба пројектовати тако да обезбеди довољне количине топле воде и вреле паре зими за перионицу веша, стерилизацију, радијаторску мрежу и клима комору, у свему према важећим прописима и правилима за пројектовање и функционисање ове врсте објеката. 

Инсталације лифтова унутар објекта је потребно детаљно прегледати и уколико се утврди дотрајалост система, пројектом предвидети замену лифтова новим, према функцији коју обављају, у свему према важећим прописима и правилима за пројектовање и функционисање ове врсте објеката. 

Уколико се приликом испитивања утврди да је потребна замена кабина путничких и теретних лифтова, потребно је обухватити их пројектном документацијом како би се омогућио неометан рад у наредном периоду.

3.2.1. Спољни пројектни параметри су следећи:

зима: 

температура по сувом термометру tсп = према Правилнику за енергетску ефикасност зграда (''Сл. гласник РС'', бр.61/2011); 

релативна влажност φ = 90 %;

лето: 

спољна пројектна температура tсп = +34 °Ц;

релативна влажност спољног ваздуха φ = 40 %; 

За потребе димензионисања хладњака клима комора узети релативну влажност спољног ваздуха од φ = 40%.

Снабдевање топлотном енергијом се врши из локалне котларнице. За све остале потребе за топлотом за потребе грејања и топлотом за потребе хлађења, потребно је предвидети посебне изворе енергије и обрадити их у склопу одговарајућег пројекта. 

3.2.2. Услови за климатизацију појединих просторија

Технолошке податке о опреми, податке о потребним параметрима унутрашњег ваздуха за лето и зиму, као и броју измена ваздуха усагласити са Инвеститором током снимања постојећег стања и израде технолошког идејног решења, о чему је потребно сачинити табеларни преглед потрошача енергије и технолошких захтева, са наведеним захтевима по појединим просторијама, такозвани ''room data sheet'', у даљем тексту РДС. РДС представља технолошки захтев за даље пројектовање.

Унутрашње пројектне параметре ваздуха за лето и зиму (температура и релативна важност) усвојити према препорукама на основу подзаконских аката и релевантних међународних стандарда и препорука, а на основу усаглашавања са Инвеститором. 

Потребан број измена спољног ваздуха и оброк по човеку за остваривање прописаних хигијенских услова у појединим просторијама, усвојити према препорукама на основу подзаконских аката и релевантних међународних стандарда и препорука, а на основу усаглашавања са Инвеститором.

Напомена: У системима климатизације (All Air Systems), припремљен спољни ваздух треба користити за подмиривање топлотних потреба просторија, тако да за количину спољног ваздуха која се убацује у поједине просторије треба усвојити максималну вредност прорачунату на основу топлотних губитака, топлотног оптерећења и хигијенског минимума.

Потребан ниво квалитета ваздуха за остваривање прописаних хигијенских услова у појединим просторијама:

	Ниво квалитета ваздуха
	Просторије

	Ниво 1
	Просторије за пружање високоспецијализованих медицинских услуга (Хирургија, интензивне нега, дијагностика, лабораторије, специјалне болничке собе)

	Ниво 2
	Просторије медицинске намене (просторије за смештај болесника и боравак болничког особља)

	Ниво 3
	Просторије немедицинске намене (канцеларије и друге административне просторије)

	Ниво 4
	Помоћне и радне просторије (кухиња, вешерница, оставе, складишта)


Усвојени степен филтрације за поједине просторије: 

	Просторије
	Степен филтрације ваздуха (или KK или елементи за убацивање)

	Операционе сале
	G3+F5 + F9 + H14           

	Стерилизација, дијагностика, радио-фармација, собе за опоравак, циклотрон, болесничка соба - трансплантација
	G3+F5 + F9 + H14            

	Интензивна нега, припрема за операцију, помоћне просторије операционих сала, лабораторије, нуклеарна медицина – скенери, дијагностика – магнетна резонанца, рентгени и скенери
	G3+F5 + F9 + H13                 

	Стерилизација – улаз/излаз, нуклеарна медицина – помоћне просторије, остале болесничке собе, канцеларије, чекаоница, сале за састанке и остале просторије у објектима
	G3+F5 + F9                            


Усвојени типови филтера за поједине степене филтрације;

Довод ваздуха

Врећасти филтери: G3; 

Врећасти филтери: F5; или касетни филтери

Врећасти филтери: F9; или касетни филтери

Апсолутни (HEPA) филтери: H11 или H13 у клима комори;

Апсолутни (HEPA) филтери: H14 на елементу за убацивање.

Извлачење ваздуха:

У сваку клима комору поставити панелни филтер класе Ф5 да би се заштитио вентилатор.

Потребан надпритисак и подпритисак за остварење прописаних хигијенских услова у појединим просторијама

За све просторије у којима се тражи висок ниво квалитета ваздуха (ниво 1), а које нису са контаминираним ваздухом (токсични, инфективни и сл) предвидети их у надпритиску у односу на околне просторије. За све просторије у којима се тражи висок ниво квалитета ваздуха (ниво 1), а које су са контаминираним ваздухом (токсични, инфективни и сл) предвидети их у подпритиску у односу на околне просторије. За све просторије са квалитетом ваздуха нивоа 2, 3 и 4 примењују се исти принципи наведени у претходном пасусу. Приликом одређивања величине подпритиска и надпритиска придржавати се стандарда СРПС-а, а ако не постоји стандард онда користити АСХРАЕ или ДИН и технолошког захтева из РДС у складу са тим. Неке од просторија у којима је потребно обезбедити подпритисак су: 

1. Дијагностика: ендоскопије, бронхоскопије, чекаоница и тријажа у ургентном центру, чекаоница у рендген дијагностици. Лабораторије – патохистолошка, микробиолошка, итолошка, прање судова, нуклеарна медицина. 

2. 
Остале просторије Припрема и просторије са опремом у стерилизацији, оставе за преминуле, оставе за прљав веш, оставе са храном у кухињи, купатила;

3.
Одељења са пацијентима: у пацијентским тоалетима, у изолационим собама у интензивним негама, у пацијентским собама на одељењима где се лече пацијенти од ТБ ( туберкулозе) или ваздухом преносивих инфекција – пнеумоније.

Надпритисак и собе са филтрацијом обезбедити за лечење пацијената са хематолошким болестима који су имунокомпромитовани или где је потребно радити трансплантацију коштане сржи. Уколико је то у складу са технолошким захтевом из РДС предвидети могућност над притиска и под притиска у предпростору изолационих соба или самој изолационој соби.

3.2.3. Инсталације - Системи за климатизацију, грејање и хлађење

Инсталације које треба испројектовати су следеће:

1.
Системи за климатизацију, хлађење и грејање; 

2.
Вентилација.

3.
Топлотно-расхладне подстанице;

4.
Расхладно постројење;

3.2.3.1. Системе климатизације (''All Air Systems'' - ААС системи) 

Системе климатизације (ААС системи) треба предвидети у свим стерилним подручјима (операционе сале, лабораторије, собе на одељењима интензивне неге, дијагностичке просторије, специјалне болесничке собе, и сл.). За ове системе предвидети убацивање и извлачење ваздуха припремљеног у клима коморама и догревање у собним догрејачима ваздуха. У зонама које се покривају овим системом предвидети собну регулацију температуре ваздуха како у летњем, тако и у зимском периоду (собним догрејачима ваздуха), изузев у неким споредним просторијама (складиштима, оставама и сл.) када се више просторија може повазати на један догрејач ваздуха. Рециркулација ваздуха није дозвољена, али је рекуперација топлоте неопходна како би се обезбедиле енергетске уштеде на ААС системима.  

Клима коморе које опслужују операционе сале, просторе интезивне неге, помоћне просторе операционих сала, болесничке собе као и за остале сличне просторе, треба радити у тзв. Хигијеник изведби. У клима комори која опслужује одељење радиофармације, потребно је предвидети дупле вентилаторе (један радни и један резервни), а остале клима коморе треба да буду са по једним вентилатором за довод и одвод ваздуха. 

У појединим просторима потребно је предвидети посебне радијаторске мреже (хаваријски радијатори) које би се укључивале само у ванредним ситуацијама када се деси неки квар у главном вентилационом систему или се деси нека енергетска редукција услед непогода. 

За све клима коморе које опслужују високоспецијализоване просторе, као што су операционе сале, интензивне неге и области за стерилизацију, треба предвидети непрекидно, ванредно снабдевање електричном енергијом пуног капацитета помоћу дизел генератора. Рециркулацију ваздуха помоћу собних рециркулатора треба предвидети само у високо специјализованим операционим салама да би се оствариле високе перформансе стерилности (квалификоване ИСО 5 или ИСО 7 стандардом за чисте собе у ат рест условима, а у складу са ЕН 14644) и елиминисање честица и испарљивих органских једињења. 

Системе климатизације треба пројектовати као системе са константним протоком ваздуха, осим система који, ваздухом за климатизацију, треба да снабдевају просторије у којима је, због технолошких захтева, потребно корисницима обезбедити могућност промене протока ваздуха који се у просторију убацује, и њих је потребно пројектовати као системе са променљивим протоком ваздуха.

3.2.3.2. ПАВ системи + вентилатор-конвектори или индукциони уређаји

Примарни вентилациони системи (ПАВ системи) се предвиђају у специфичним медицинским и општим просторијама (амбулантне услуге, болесничке собе, опште собе и сл.). Није дозвољена рециркулација ваздуха, тако да се извлачење ваздуха из тоалета може прикључити на главни систем за извлачење и тако искористити за рекуперацију топлоте у клима коморама. ПАВ системи су предвиђени за хигијенску вентилацију, а припрема ваздуха треба да се одвије у клима комори и у зонским каналским догрејачима ваздуха или вентилатор конвекторима или индукционим апаратима, у зависности од намене просторије. Зонске догрејаче ваздуха треба поставити тако да опслужују просторије сличне оријентације и диспозиције. Системе вентилације треба пројектовати као системе са промењивим протоком ваздуха, ради уштеде енергије.

Све области немедицинске намене (чекаонице, рецепција, канцеларије, просторије за особље и сл.) у којима се могу користити вентилатор – конвектори или индукциони уређаји треба да раде са ваздухом за вентилацију тј. треба предвидети убацивање ваздуха температуре блиској температури просторије током целе године (температуре убацног ваздуха за летњи и зимски период треба контролисати у клима коморама). Регулисање температуре убацног ваздуха треба вршити у клима коморама. Регулацију температуре ваздуха у просторијама треба вршити преко собног термостата који би управљао радом вентила постављеног на разводном прикључку вентилатор – конвектора.

3.2.3.3. ПАВ системи + радијатори

У свим просторијама у објекту, како у оним у којима је и у којима није предвиђен трајан боравак људи, али и онима које су покривене ПАВ системима (болесничке собе, лекарске собе, амбуланте, чекаонице, складишта, и сл), као и купатилима болничких соба потребно је предвидети грејање радијаторима (и сушачима пешкира), као и хлађење просторија примарним ваздухом у летњем периоду. У зонама где је предвиђено грејање радијаторима у летњем периоду предвидети и хлађење примарним ваздухом. 

Одржавање температуре у границама предвиђеним тј. ефекат хлађења у летњем периоду предвидети убацивањем ваздуха ниже температуре од ваздуха у просторији (не нижом од 18°Ц). По потреби, додатно хлађење се врши у индукционим апаратима или фреонским јединицама (где је то могуће). У зимском периоду убацни ваздух треба да буде што је могуће ближи унутрашњој пројектној температури у просторији, обично за један степен мање (-1°Ц) да би се унутрашње собе без губитака топлоте хладиле. ПАВ системима у зимском периоду треба да остварују само вентилацију просторија, уз истовремену могућност загревања просторија помоћу индукционих апарата и фреонских јединица, као резервно грејање или брзо загревање просторија. Регулацију температуре убацног ваздуха треба предвидети преко зонских каналских догрејача ваздуха, фреонских јединица или индукционих апарата.

3.2.3.4. ПАВ системи + фреонски уређаји (ВРФ) са двоцевним системом 

Просторије у којима је предвиђен боравак пацијената и болничког особља (болесничке собе, собе за особље), а које не припадају стерилним подручјима (која су покривена системима климатизације), и имају спољне зидове, за потребе грејања и хлађења предвидети систем двоцевних фреонских апарата. Овима системима потребно је довести примарни (свеж) ваздух температуре 18°Ц у зимском периоду тј. у зависности од спољне температуре у прелазном и летњем периоду (температуре убацног ваздуха за летњи и зимски период треба контролисати у зонским каналским догрејачима ваздуха). Регулисање темпартуре ваздуха у просторијама треба предвидети преко собног температурног сензора који би управљао радом фреонског уређаја. Одабир система урадити у зависности од могућности на самаом објекту и у сагласности са Инвеститором.

3.2.3.5. ПАВ системи + фреонски уређаји (ВРФ) са троцевним системом

Просторије у којима је предвиђен боравак пацијената и болничког особља (болесничке собе, собе за особље), а које не припадају стерилним подручјима (која су покривена системима климатизације), и немају спољне зидове, за потребе грејања и хлађења предвидети систем троцевних фреонских уређаја. Овима системима потребно је довести примарни (свеж) ваздух температуре 18°Ц током целе године (оставити могућност регулације температуре убацног ваздуха у зонским каналским догрејачима ваздуха). 

Регулисање температуре ваздуха у просторијама треба предвидети преко собног температурног сензора који би управљао радом фреонског уређаја. Одабир система урадити у зависности од могућности на самаом објекту и у сагласности са Инвеститором.

3.2.3.6. Фреонски системи – путем “сплит система” или ВРФ система

Предвидети сплит системе или ВРФ системе за хлађење општих просторија и техничких просторија за смештање електро опреме, а све потребне податке везане за дисипацију опреме у овим техничким просторијама преузети из пројекта електроенергетских инсталација, и на основу ових података извршити избор сплит система за хлађење ових просторија. 

У свим просторијама у којима је предвиђено постављање опреме за дијагностику (Рендген и сл.), а где није могуће обезбедити потребно хлађење са претходно наведеним системима, предвидети постављање система са директном експанзијом (сплит система) за покривање топлотног оптерећења од дисипације топлоте наведене опреме. Пројектом предвидети место за постављање спољних и унутрашњих јединица, њихово повезивање и одвођење кондензата од унутрашњих јединица. 

При одређивању диспозиција узети као параметар могућу опрему са највећом диспозицијом топлоте. Спољне јединице сплит система поставити на крову објекта, тако да не нарушавају спољни изглед објекта. Предвидети сплит системе, доброг квалитета, које треба да поседују континуалну регулацију капацитета, тзв. ДЦ инвертерске клима јединице, који имају могућност рада у режиму хлађења при ниским температурама спољног ваздуха.

3.2.3.7.  Опште напомене за опрему

Клима коморама предвидети припрему свежим ваздухом за климатизацију и вентилацију просторија, као и извлачење отпадног ваздуха из просторија.

Клима коморе треба да буду пројектоване тако да се остваре различите потребе филтрације, грејања, хлађења, одвлаживања и влажења, вентилације, рекуперације топлоте и смањење буке. 

Клима коморе морају се предвидети да у потпуности одговарају потребним карактеристикама у погледу квалитета обраде ваздуха, техничких карактеристика и хигијенских услова. 

За сваку клима комору потребно је предвидети најмање супротносмерни плочасти рекуператор топлоте којим се гарантује минимум рекуперације топлоте од 50% у летњем периоду и 60% у зимском периоду. Сви рекуператори топлоте морају бити предвиђени и пројектовани тако да испуњавају услове ДИН стандарда. Могућа је употреба и регенератора топлоте уз сертификате да се исти могу користити у објектима здравствене намене. 

На каналу ваздуха за убацивање, иза сваке клима коморе, потребно је предвидети каналски биполарни јонизатор ваздуха.

Зонски догрејачи ваздуха треба да буду димензионсани тако могу да подигну температуру убацног ваздуха за 15°Ц да би се остварило грејање просторија помоћу ПАВ система, само у прелазном периоду.

Обезбеђивање потребне влажности у просторијама треба обезбедити помоћу парних овлаживача (са прописаним квалитетом паре) смештених у клима коморама. Одвођење вишка влаге обезбедити путем хладњака смештених у коморама. 

Клима коморе за припрему и обраду ваздуха треба поставити у за то дефинисану техничку просторију, одређену уз сагласност са Инвеститором.

Дистрибутивне органе (решетке за убацивање и одсисавање ваздуха) треба одабрати тако да у потпуности одговарају условима из техничке документације у погледу струјних карактеристика, квалитета и трајности и хигијенских захтева. 

Канале за убацивање и одсисавање климатизованог ваздуха предвидети од поцинкованог лима потребне дебљине, према техничким условима. Спајање предвидети *мец* спојницама. Топлотна изолација канала мора да задовољи услове термичке заштите и прописана пожарне отпорности, поготово у ходницима и путевима за евакуацију, где мора бити класе А1, за температуре преко 800°Ц а која треба да задовољава и тзв. хигијенске критеријуме као нпр. Исо Тхерм С у одговарајућој Ал облози. Тамо где је са становишта противпожарне заштите дозвољено, користити пред-изоловане полиуретанске канале. 

Канале за одвођење дима (одимљавање) предвидети од црног лима потребне дебљине, према техничким условима. Спајање предвидети “Л” профилима. Противпожарна изолација канала мора да задовољи услове прописане пожарне отпорности, класе А1, за температуре преко 800°Ц, а која треба да задовољава и тзв. хигијенске критеријуме као нпр. Исо Тхерм С у одговарајућој Ал облози.

Канале треба водити кроз споредне просторије (ходници, тоалети, складишта и сл.) да би се спречило ширење буке у собама. Да би се смањио овај проблем, за повезивања се могу користити акустична флексибилна предизолована црева.

3.3. Вентилација

За просторије које немају могућност природне вентилације као и за све просторије у којима се приликом нормалног коришћења јављају испарења водене паре или слично предвидети принудну вентилацију. 

Вентилацију предвидети према намени просторија, односно према предвиђеној технолошкој опреми у тим просторијама, односно према потребној врсти вентилације која је обавезна према важећим прописима. 

Посебну пажњу обратити на технолошке захтеве у вези са лабораторијом, микробиолошком и патохистолошком лабораторијом, цитотоксичним собама у апотекама, просторима са заразним и преносивим болестима - изолационе собе и собе за туберкулозне пацијенте.

У складу са технолошким пројектом предвидети вентилацију кабинета (са ламинар флоw) у микробиолошким лабораторијама и просторијама за припрему итотоксчних лекова (апотеке).

На каналу убацног ваздуха, иза сваке клима коморе, потребно је предвидети каналски биполарни јонизатор ваздуха.

Системи одржавања над притиска и одвођења дима из ходника.

Предвидети системе за одвођење дима из ходника и системе за одржавање над притиска у степеништима и лифтовским окнима у складу са Елаборатом заштите од пожара, домаћим и страним нормама и прописима.

3.4. Топлотне-расхладне подстанице

Снабдевање топлом водом треба предвидети преко топлотне подстанице, смештене у подруму објекта, која је намењена за снабдевање топлотном енергијом зграде. Прорачун и димензионисање цевовода и опреме у топлотној подстаници је предмет посебног пројекта. 

Главни цевоводи који топлом водом снабдевају потрошаче који топлу воду користе само током зимског периода, полазе из топлотне подстанице смештене подруму објекта.

Предвидети потребан број система климатизације и грејања, тако да је могуће економично коришћење инсталација Система климатизације (грејања и хлађења) и вентилације, према условима зависним од броја корисника, односно радног времена.

Развод топле воде од топлотне подстанице до крајњих потрошача треба пројектовати у неколико различитих струјних кругова:

• ХЦ АХУ: грејачи у клима коморама;

• ФЦ: вентилатор конвектори;

• ИУ2: индукциони уређаји – двоцевни систем;

• РА: радијатори за грејање простора (регуларно или емергенцy грејање).

Снабдевање топлом водом потрошача који топлу воду користе током целе године треба предвидети директно из топлотне подстанице смештене у подруму објекта.

• РХЦ: догрејачи ваздуха у каналу или клима комори;

• ИУ4: индукциони уређаји – четвороцевни систем.

Циркулационе пумпе свих грејних кругова треба да буду са променљивим бројем обртаја. Све системе грејања пројектовати као системе са доњим разводом са вођењем цеви у подовима или зидовима, осим у случајевима када то није могуће извести на објекту, а тада као системе са горњим разводом, хоризонталну мрежу водити у простору спуштеног плафона ходника и соба, а прикључке радијатора и вентилатор – конвектора шлицовати у зиду. 

Одзрачивање мреже предвидети преко одзрачних вентила на радијаторима, индукционим апаратима и вентилатор – конвекторима, као и преко одзрачних лонаца на врху сваког успонског вода.

Пројектом предвидети аутоматске уређаје за одржавање притиска мреже топле и хладне воде и њихову аутоматску дегазацију.

Корисити црне челичне цеви, које морају бити термички изоловане, изолацијом која задовољава све прописе дефинисане Елаборатом заштите од пожара. 

Систем снабдевања потрошача паром

Предивидети систем за снабдевање паром опреме за стерилизацију (црном паром) и влажење ваздуха у клима коморама (чистом паром). За ове потребе користити техничку пару из локалне котларнице. Израдити посебан сепарат пројекта потребан за преглед у надлежним институцијама.

Систем снабдевања потрошача санитарном топлом водом

Предвидети систем за снабдевање санитарном топлом водом за све потрошаче у оквиру зграде. У оквиру овог пројекта предвидети припрему топле санитарне воде преко система локалне котларнице. Разводна мрежа до крајњих потрошача није предмет овог пројекта већ пројекта водовода и канализације. Пројектом предвидети могућност да се инсталација може повезати на систем соларног грејања, у смислу будуће доградње овог система.

Ваздушне завесе

Предвидети постављање електричних ваздушних завеса, са или без електро грејача, изнад улазних врата у зграду, како би се спречило расипање топлоте приликом честих отварања врата.

3.5. Расхладно постројење

Хладну воду за потребе хлађења објекта обезбедити путем расхладних агрегата (чилера) или топлотних пумпи ваздух-вода за потребе грејања у прелазном периоду. Број чилера или топлотних пумпи оптимизирати у договору са Инвеститором и са потребама самих система.

Пројектовани расхладни агрегати треба да буду са два кондензатора. Први кондензатор треба да буде са водом хлађени. Добијена топлотна енергија од првог кондензатора би се у летњем периоду би се користила за догрејаче у клима системима. Други, ваздушно хлађени кондензатор би служио за одржавање оптималне температуре кондензације расхладног агрегата. 

Хлађење објекта путем расхладне воде обезбедити преко:

• хладњака клима комора

• вентилатор конвектора

• двоцевних и четвороцевних индукционих уређаја

Да би се спречило смрзавање воде у кругу чилера током зимског периода (када чилери не раде) потребно је предвидети пражњење чилера и цевовода и пуњење цевовода азотом. Не треба предвиђати коришћење гликола у кругу чилера, како се не би смањивиле перформансе чилера. Смештање чилера се предвиђа на крову зграде или у приземљу објекта, на место које се усагласи са Инвеститором и треба да буду постављени на источној страни. Потребно је предвидети високо ефикасне чилере са могућношћу аутоматске регулације расхладног капацитета у складу са тренутним потребама. 

У зимским условима предвидети да чилери не раде из два разлога:

-  Доступно је бесплатно хлађење свежим ваздухом

- Техничке собе (електрични уређаји, ИТ инсталације), које захтевају хлађене током целе године треба опремити независним системима са директном експанзијом (ДX јединице) за покривање топлотног оптерећења од дисипације опреме. 

Пројектом предвидети аутоматске уређаје за одржавање притиска мреже топле и хладне воде и њихову аутоматску дегазацију.

2.6. Инсталације аутоматске регулације и контроле

Потребно је урадити системе за контролу, регулацију и управљање клима система тако да сваки клима систем, односно клима комора има свој независни ДДЦ контролер. Сви ДДЦ контролери треба да буду повезани на централни систем надзора и управљања. Управљање и промена параметара на клима системима мора да се омогући локално (путем ДДЦ контролера) и централно у техничкој соби на БМС систему.

Такође је потребно урадити детаљне апликационе шеме аутоматике свих клима и осталих система, са тачно дефинисаним параметрима које треба контролисати и управљати у складу са захтевом корисника.

За све остале инсталације у објекту пројектовати реконструкцију постојећих инсталација и изградњу пратећих инсталација за нове термо-техничке инсталације. 

Прилагодити објекат важећим захтевима заштите од пожара.

3. Електроенергетске инсталације

За нове објекте у кругу комплекса испоштовати све важеће стандарде, правилнике и законска решења за предметну делатност. Сви ставови и интервенције дефинисани за реконструкције и адаптације примењују се и за нове објекте.
За објекте који се реконструишу или адаптирају потребно је урадити следеће интервенције:
Пројектом реконструкције болнице потребно је предвидети замену електроенергетских инсталација објекта. Обзиром да су објекти грађени у разним епохама и пре више од 50 година, потребно је предвидети комплетну замену електроенергетских инсталација и нови развод мреже према новим потребама и захтевима инвеститора. Потребно је предвидети неометано напајање свих уређаја потребних за рад и функционисање система након реконструкције објекта. Потребно је ускладити све потребе у објекту, како за напајање других система  (машинских, аутоматике), тако и за редовну употребу корисника. Потребно је предвидети нову ЛЕД расвету у просторијама, како би се допринело уштеди у коришћењу електричне енергије. Потребно је предвидети панеле изнад сваког болесничког кревета, како би били испуњени прописи функционисања и опреме ове врсте објекта.

Уколико буде потребно за повећаним капацитетима у снабдевању електричном енергијом, потребно је предвидети реконструкцију трафостанице како би се омогућио потребан капацитет за неометан ради свих система у објекту.

Пројектом обухватити следеће:

-
Главни енергетски развод и разводне табле у објекту

-
Инсталацију прикључница, осветљења и трајних потрошача

-
Инсталацију извода за технолошке и друге потрошаче

-
Инсталацију уземљења и изједначења потенцијала

-
Громобранске инсталације

-
Остали системи везани за термо-техничке и друге инсталације

-
Инсталацију система централног надзора и управљања

Пројекат урадити у складу са важећим Техничким прописима и домаћим стандардима из ове области.

Делове објекта који су реконструисани нису део пројекта, осим инсталација које су у тим просторима неопходни (дојава пожара, сигнализација, и сл.)

3.1. Главни енергетски развод и разводне табле

Предвидети замену главних напојних каблова из ТС, због евентуалне застарелости. 

Предвидети нове главне разводне ормане, као и све спратне ормане.

Сви ормани у објекту морају бити пројектовани у складу са важећим прописима и стандардима.

Дефинисати  трасе напојних водова, при чему водити рачуна о пожарном оптерећењу простора и о постојању других инсталација како би се избегли међусобни утицаји.

Предвидети разводне ормане за напајање потрошача постављене у центрима оптерећења. Предвидети и разводне ормане за све функционалне целине, као што су магацин, орман за напајање клима уређаја, топлотну подстаницу и сл.

Сви каблови у објекту морају бити без халогена.

3.2. Инсталације утичница, осветљења  и трајних  потрошача

Пројектом се предвиђа замена комплетних електричних инсталација и опреме. Опрема и каблови су застарели и потребна је њихова замена.

Начин извођења електричних инсталација прикључница и фиксних прикључака одредити у зависности од: намене и ентеријерске обраде просторија, технолошког процеса рада и др. Број прикључница прилагодити величини и намени посматраног простора. Број и место постављања одредити у договору са корисником, пројектантом ентеријера и пројектантима осталих условљених инсталација.

Предвидети довољан број прикључница опште намене у целом објекту. За радна места предвидети сетове прикључница у парапетном разводу или у зиду.

У болничким собама, осим сервисних прикључница, предвидети и прикључнице у болничком сету, који се налази изнад кревета. Предвидети сетове за 1, 2 или 3 кревета. У сету се налазе енергетске и телекомуникационе прикључнице, светло (индиректно и директно), прикључци за изједначење потенцијала, елементи болничко информационог система (дефинисано пројектом сигналних и телекомуникационих инсталација), као и прикључци за медицинске гасове (дефинисано машинским пројектом). 

Распоредом и начином вођења инсталација спречити међусобни утицај различитих врста инсталација.

Предвидети замену постојеће расвете ЛЕД технологијом. Број и тип светиљки одабрати на основу категорије објекта, намене просторије, захтева за нивоом осветљаја, поштујући све прописе и стандарде из ове области. Предвидети светиљке општег осветљења, осветљења у болничким собама и сигурносно-противпанично осветљење.

Висину осветљаја ускладити са вредностима које захтева процес рада у појединим просторијама ослањајући се на домаће и међународне стандарде. Пројектовати противпаничну расвету светиљкама са аутономним напајањем.

Предвидети и одговарајуће спољашње осветљење и осветљење фасаде објекта.

3.3. Инсталације технолошких и других потрошача

Пројектовати реконструкцију постојећих инсталација и изградњу пратећих инсталација за нове термотехничке инсталације.

Напајање инсталација грејања, хлађења, климатизације и вентилације извести са посебних разводних ормана, који се монтирају у просторијама котларница и машинских подстаница. Сагласно са пројектима термо-техничких и хидро инсталација, предвидети потребне изводе за напајање електро мотора, пумпи, вентилатора, аутоматике и других уређаја.

3.4. Инсталација уземљења и изједначења потенцијала

Предвидети уземљење нове машинске опреме која се монтира. Такође, предвидети уземљење свих металних маса које се монтирају у објекат. Уземљење извести преко постојећих и нових сабирница за уземљење.

Пројектом предвидети инталације за изједначење потенцијала у целом објекту сходно врсти и намени одређеног простора. 

3.5.  Грmобранске инсталације

Пројектом предвидети реконструкцију постојећих инсталација за заштиту објекта од атмосферског пражњења.

На крову објекта предвидети нов прихватни систем громобранских инсталација.

Пројектовати реконструкцију постојећих и изградњу нових спусних водова за повезивање прихватног система на крову објекта са темељним уземљивачем.

Цео систем пројектовати у складу са важећим стандардима према одређеном нивоу заштите објекта.

3.6. Инсталације аутоматске регулације и контроле

Потребно је урадити системе за контролу, регулацију и управљање клима система тако да сваки клима систем, односно клима комора има свој независни ДДЦ контролер. Сви ДДЦ контролери треба да буду повезани на централни систем надзора и управљања. Управљање и промена параметара на клима системима мора да се омогући локално (путем ДДЦ контролера) и централно у техничкој соби на БМС систему.

Такође је потребно урадити детаљне апликационе шеме аутоматике свих клима и осталих система, са тачно дефинисаним параметрима које треба контролисати и управљати у складу са захтевом корисника.

3.7. Oпште напомене

Предвидети резервни извор напајања путем дизел агрегата.У случају нестанка мрежног напона секције резервног напајања биће напојене са резервног извора преко АТС који аутоматски одваја мрежни од агрегатског дела и стартура дизем електрични агрегат- за мање од 15 секунди.

Са извора резевног напајања обезбедити рад свих потрошача који се снабдевају преко УПС-а.

Предвидети систем за беспрекидно напајање УПС и то :

-сигурносних система (ППЦ, сигурносне камере , контрола приступа и др.)

-критичних система (телефонска централа, РЕК орман, рачунар и контролори ЦСНУ система, компјутерске утичнице и др.)

-медицинске опреме (ОП сале, интензивна нега и остала опрема)

За собе категорије 2 (ОП сале, интензивне неге и др.) предвидети  изолациони трафо (1 или више), са контролником изолације, одностно ИТ систем за напајање критичних потрошача.

У просторијама са антистатик подом извршити уземљење истог.

4. Телекомуникационе и сигналне инсталације објекта

Пројектом обухватити следеће системе:

-
Систем аутоматске дојаве пожара

-
Систем болниче сигнализације

-
Систем видео надзора

-
Систем озвучења

-
Систем тачног времена

-
Систем дистрибуције ТВ сигнала

-
Систем рачунарско-телефонске инсталације

Размотрити да ли је потребно предвидети и систем интерфона на улазима у објекат или улазима у посебна одељења.

Рамотрити да ли је потребан систем eвиденције радног времена на службеном улазу.

Пројекат урадити у складу са важећим Техничким прописима и домаћим стандардима из ове области

Делове објекта који су реконструисани нису део пројекта, осим инсталација које су у тим просторима неопходни (дојава пожара, сигнализација, и сл.)


За објекте урадити недостајуће телекомуникационеи сигналне инсталације –систем видео надзора и обезбеђења wi –fi локација обхватајући пројектовање свих потребних грађевинских радова на постављању шахтова на местима предвиђеним за увод каблова у објекте као и уводне цеви у објекте комуникационог чворишта. Оптички чвор мора да буде одговарајуће величине тако да омогући завршавање свих каблова ( долазних и одлазних) за FTTH зону од 3000 P2P( point to point топологија) корисника као и оптичке каблове који долазе од потенцијалних других оператера.Такође,омогућити и смештај активне и пасивне мрежне опреме и потенцијалних оператора. Све ово мора омогућити бржи интернет у болници и бољи видео надзор као и интегрисање у јединствен систем безбедности.
Према захтевима технологије у просторијама које су дефинисане као чисте собе (нпр операционе сале) потребно је изабрати одговарајућу опрему.

4.1. Инсталације аутоматске дојаве пожара 

Пројектовати систем аутоматске дојаве и гашење пожара који треба да омогући откривање настанка пожара у његовој раној фази развоја, благовремено обавештавање запослених и дежурних лица о његовом настанку, као и активирање аутоматског система за гашење, како би се пожар угасио.

Пројектом предвидети адресабилну противпожарну централу, ручне и аутоматске јављаче пожара, као и алармне сирене. Тип детектора изабрати према намени и величини просторија. 

Потребно је пројектом предвидети систем за стабилну дојаву пожара, као и израда пројекта заштите од пожара. Предвидети потребне мере и применити актуелне прописе како би се обезбедило сигурно коришћење простора,  и прописна заштита свих корисника услед ванредних ситуација до којих може доћи. Потребно је придржавати се свих прописа и мера приликом пројектовања овог система за дојаву и гашење пожара.

Све опрема мора да одговара СРПС ЕН54 стандарду.

4.2. Инсталације болничке сигнализације 

За комуникацију лежећих болесника са особљем болнице предвидети болничку сигнализацију којом пацијент позивом са ручног тастера активира светлосни и звучни сигнал на табли у сестринској соби и укључењем светлосне сигнализације (црвено светло) изнад улазних врата собе из које долази позив.

У санитарним просторијама предвидети тастере за СОС позив којима се приликом активирања даје сигнал који се разликује од сигнала позива из болесничке собе. Деактивирање позива је као из болесничке собе.

Болничка сигнализација предвидети на свим етажама где се налазе болесничке собе.

Пројектом предвидети системе дистрибуције тачног времена, сатове предвидети у ходницима болесничких соба и свим просторијама где технологија процеса то налаже.

Предвидети систем за надзор медицинских гасова.

4.3. Систем тачног времена

Пројектом предвидети системе дистрибуције тачног времена, сатове предвидети у ходницима болесничких соба и свим просторијама где технологија процеса то налаже.

У опрерационим салама предвидети сатове са штоперицом

Матични часовник предвидети у централном реку орману. Систем тачног времена треба да буде усклађен са другим системима (нпр рачунарском мрежом или системом евиденције радног времена)

4.4. Систем видео надзора

У објекту је потребно предвидети нови систем видео надзора кога чине вишеканални снимачи, унутрашње и спољашње камере и монитори за надзор. Систем видео надзора у објекту предвидети тако да буде интегрисан са инсталацијом структурног каблирања. Систем видео надзора предвидети преко мрежних ИП камера постављених унутар објекта и ван њега.  

Пројектом предвидети и камере за надзор битних комуникација, ходнички улази у објекат и периметар објекта. Главни мониторинг предвидети код дежурне службе. 

У зонама постављања камера неопходно је обезбедити такав систем расвете да у потпуности и јасно осветљава комплетно видео поље.

Потребно је да систем обезбеди чување података минимално 30 дана.

Активну опрему изабрати са потребним бројем ПоЕ портова и адекватним ПоЕ буџетом.

4.5. Инсталација система за позив пацијената
Систем за позив пацијената објекта треба да обезбеди емитовање прозивке пацијената за преглед и интервенције. Овај систем је замена за постојећи систем озвучења.

4.6. Инсталација телефонске и рачунарске мреже 

У објекту постоји инсталација телефонско-рачунарске мреже (СКС). Овим пројектом обухватити и делове који немају СКС. Предвидети нове Рек ормане и евентуалну замену постојећих, уколико се покаже да постојећа инсталација не задовољава по важећим стандардима и прописима. 

У ходницима, предвидети Wireless антене.

У болничким собама код сваког кревета предвидети једну телефонску прикључницу, која се поставља у болнички сет.

Пројектом дефинисати број прикључница у осталим просторијама (собама лекара, канцеларијама, салама за састанак...).

Минимална категорија опреме, кат 6.

Активну опрему димензионисати према тренутним потребама, а не према максималном броју портова у мрежи.

Дефинисати међусобне везе између рек ормана.

Рек ормани ће се налазити, у зависности од могућности у посебним просторијама – ел.собама, или у некој од заједничких порсотрија (картотеке).

4.7. Систем за дистрибуцију ТВ сигнала

Предвидети систем дистрибуције РТВ/САТ који обухвата развод коаксијалних каблова и прикључнице у простору (канцеларије, сала за састанке, болничке собе, собе за одмор и сл.).

Дистрибуција ТВ сигнала заснована на кабловском оператеру.

Потребно је испројектовати и инсталирати систем за емитовање интерног инфо канала.

5. Хидротехничке инсталације

ВОДОВОД
Прикључење замењене мреже објекта предвидети на градску водоводну мрежу у свему према условима ЈКП.

Мерење потрошње воде предвидети посебним водомером за сваку функционалну целину. Водомере сместити у свему према условима ЈКП. 

У случају недовољног притиска у спољној водоводној мрежи на месту прикључка, предвидети постројења за повишење притиска које треба сместити у просторије.
Санитарна вода
Санитарну водоводну мрежу свих надземних етажа пројектовати од полипропиленских водоводних цеви и фазонских комада.

Водоводна мрежа санитарне воде, постављена негрејаним просторијама, термички се изолује термоизолационим материјалом(Армафлеx, Кфлекс ).

На свакој вертикали предвидети пропусни вентил са испусном славином. У сваком мокром чвору предвидети централни вентил, а за свако точеће место пропусни вентил.

Водоводну мрежу ван објеката пројектовати од полиетиленских водоводних цеви.

- У просторијама за одржавање предвидети WЦ шољу, трокадеро са високим водокотлићем и зидном једноручном батеријом, бојлер од 50 лит., умиваоник са стојећом батеријом, холендер славину 3/4 и подни сливник.

- У топлотним подстаницама предвидети емајлирану чесменску шољу виндабона са холендер славином1/2 и подни сливник.

У оквиру комплекса предвидети баштенске хидранате за заливање растиња и прање стаза, и то по један за сваку ламелу. Прикључак ове инсталације извести са цевовода санитарне воде објекта са могућношу пражњења у зимскомпериоду.

Хидрантска мрежа

Распоред зидних противпожарних хидраната усвојити према пројекту заштите од пожара (проверити да ли постојеће одговара).

Развод противпожарне воде предвидети од челичних поцинкованих цеви и фитинга.

КАНАЛИЗАЦИЈА
Фекална канализација
Прикључење објекта предвидети на градску канализациону мрежу у свему према условима ЈКП. За све санитарне приборе у објекту предвидети одвод употребљене воде. Канализациону мрежу у ламелама где год је то могуће пројектовати тако да се развод налази испод подне плоче, а према договору са одговорним пројектантом АГ пројекта. Развод канализације у плафону купатила "сакрива" се водоотпорним гипс-картонским облогама, то ће бити обухваћено архитектонско-грађевинским пројектом. Фекалне вертикале и развод по санитарним просторима су од ПВЦ цеви и фазонских комада квалитета као Wавин (нискошумна канализација). На унутрашњој мрежи предвидети довољан број ревизија, а на спољној мрежи довољан број шахтова за лако одржавање система.

Пројектом предвидети прикупљање свих фекалних отпадних вода из објекта и системом хоризонталног развода спровести их најкраћим путем до уличне фекалне канализације.

Предвидети одвод воде из преливних јама у топлотним подстаницама.

Канализацију под плафоном гараже предвидети од Wавин АС канализационих цеви због могу ности оштећењ аканализационих цеви и фазонских комада.

Кишна канализација

Одводњавање са кровних површина објеката ре шва се одговарајућим олучним вертикалама које се воде на фасади и обухватају архитектонским пројектом. Ради заштите од могућих оштећења олуци се до висине 2м од пешачких комуникација изводе од ливено-гвоздених канализационих цеви са ЛВГолучњацима.

Одвод конденза од клима уређаја решава се у оквиру машинског пројекта и повезује на олучне вертикале у нивоу приземља.

Санитарни уређаји, санитарна арматура и галантерија

Санитарна опрема и прибор треба да буду прве класе, боје и облика које изабере пројектант.

Санитарне уређаје предвидети од санитарног порцелана:

- WЦ шоље, са уградним водокотли има као Геберит или слицног квалитета. Облога се обухвата АГ пројектом.

- Умиваоници: керамички са хромираним сифоном.

- Електрични бојлери где није могућ централни бојлер: 80 лит., односно 50 лит. вертикални или хоризонтални (по договору са одговорним пројектантом архитектонског пројекта) са ИНОX казаном. Нискомонтажни елетрични бојлери од 10 лит. предвиђа се само место за бојлер у кухињама и WЦ-има особља.

- Подни сливници фи 50 са ИНОXре еткому становима и локалима као ХЛ или АСО

Батерије предвидети једноручне, са керамичким језгрима. Батерије на умиваонику предвидети стојеће, са везом на ЕК вентиле. 

Пројектом предвидети савремена технолошка решења и квалитетне материјале.

Пројектант обезбеђује све потребне техничке услове и сагласности од надлежних комуналних служби.
6. Спољно уређење

Потребно је пројектом  спољног уређења простора предвидети асфалтирање паркинга унутар болничког комплекса, формирање потребних пешачких стаза и зелених површина, као и уређење парковских површина како би се омогућило што квалитетније коришћење простора око објеката. Потребно је пројектом саобраћајница предвидети постављање трасе противпожарног пута око објекта који би омогућавао приступ ватрогасним возилима око целог објекта болнице, као и околним мањим објектима. Потребно је предвидети и уређење спољне расвете. Пројектом предвидети реконструкцију улазне партије, са евентуалним измештањем и унпаређењем колског и пешачког кретања на самој парцели.

Пројектно техничку документацију која не постоји за поједине објекте или делове објеката потребно је израдити снимањем постојећег стања. Документацију која већ постоји, потребно је проверити и утврдити веродостојност цртежа са стањем на лицу места. Потребно је обавити детаљан преглед и утврђивање тренутног стања објекта, те по договору са инвеститором, израдом пројекта обухватити све елементе како би се комплетан објекат довео у функционално стање према важећим прописима. 


Приликом израде техничке документације, пројектант се мора се придржавати свих актуелних закона и правила струке, како би објекат био у складу са прописима према својој намени.

Извршити детаљан визуелни преглед стања свих спољашних површина (тротоара, приступних саобраћајница, паркинг површина). По потреби извршити теренска и лабораторијска испитивања постојећих конструкција ради тачног утврђивања стања постојеће конструкције и добијања неопходних података за израду пројектне документације.

На дотрајалим површинама предвидети нову репарацију подлоге и нови асфалтни слој. Предвидети потребу за паркинг местима и клупама за одмор корисника. Предвидети могућност за реконструкцијом хелиодорма и стављање у функцију истог.
Правни основ израде техничке документације
Правни основ за израду Пројекта реконструкције објекта ОБ Ћуприја садржан је у одредбама члана 145. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015), и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.

Све пројекте урадити у складу са захтевима Елабората заштите од пожара и Главног пројекта заштите од пожара. По потреби, предвидети системе гашења за поједине просторе у објектима, а у зависности од намене простора системи могу бити водени или гасни. 

Елаборатом и Главним пројектом заштите од пожара је потребно предвидети минимум потребних мера заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара и важећим техничким регулативом за предметну врсту објекта. Елаборат и Главни пројекат заштите од пожара је потребно израдити и ускладити са осталом пројектном документацијом. Елаборат и Главни пројекат заштите од пожара мора бити у потпуности урађен у складу са техничким прописима, правилницима и стандардима са обавезном применом. 
Смернице за израду пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објекта јавне намене – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

Законска регулатива

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке  документације према класи и намени објеката („Сл. гласникРС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Законом о заштити од пожара („Сл. гласникРС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010), Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС", бр. 69/2012), Правилнику о техничким захевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл. Гласник РС", бр. 59/16 и 36/17)  и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.

Обим радова

Ради обезбеђивања оптималних услова за боравак корисника и запослених, као и смањења  потрошње енергије, а узевши у обзир енергетске и економске уштеде потребно је да се Пројектном документацијом обухвате све врсте радова на објекту који би допринели побољшању енергетске ефикасности, услова комфора, безбедности коришћења објекта, смањења емисије угљен диоксида и штетних продуката сагоревања.

У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је доставити Елаборат енергетске ефикасности према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/11), и то Елаборат постојећег стања и Елаборат ново- планираног стања. 
У Елаборату постојећег стања неопходно је поред анализе архитектонско-грађевинских карактеристика зграде, односо анализе топлотних карактеристика термичког омотача зграде, као примарних мера, детаљно снимити и описати стање постојеће термотехничке инсталације за грејање, хлађење и вентилацију објекта, припрему топле санитарне воде, инсталацију осветљења у објекту и ван објекта.
Елаборатом новопројектованог стања предочити предлог мера за постизање енергетских својстава објекта. Посебну пажњу обратити, поред  оптимизација структуре зграде, и на начин коришћења природног осветљења и осунчаања, оптимизацију система природне вентилације, као и система грејања и аутоматску регулацију система грејања. Неопходно је дати врсту извора енергије за грејање, хлађење и вентилацију, унапређење термотехничких инсталација и система расвете, употребу и учешће обновљивих извора енергије. Приказати предвиђене уштеде за потребну годишњу потрошњу енергије за рад технишких система, као и предвиђене уштеде за годишњу вредност коришћења укупне примарне енергије, као и вредност смањења емисије CO2.
Неопходно је за сваку од предложених мера унапређења енергетске ефикасности дати процену очекиваних резултата, а такође обезбедити и избор између алтернативних решења (са најмање три варијанте које треба обрадити по објекту). Потенцијалну уштеду енергије и трошкове на годишњем нивоу, за све понуђена решења обрадити следећом табелом.
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	Материјализација објекта-НОВОПЛАНИРАНО
	Подаци о термичком омотачу зграде
	

	
	Подаци о материјализацији крова и термичкој изолованости крова
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	Параметри
	ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
	ИНВЕСТИЦИЈА 1
	ИНВЕСТИЦИЈА 2
	ИНВЕСТИЦИЈА 3

	Анализа постојећег и новопредложених решења структуре зграде

	Годишња потрошња електручне енергије
	kWh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопредложених система расвете

	Укупна инсталисана снага
	kw
	
	
	
	

	Годишња потрошња електручне енергије
	kWh
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије
	Дин.
	
	
	
	

	Уштеда електричне енергије према новом решењу
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за електричну енергије применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Смањење емисије  CO2 на годишњем нивоу
	%
	
	
	
	

	Укупан трошак замене изворасветлости
(рад+материјал)
	Дин.
	
	
	
	

	Трошкови за опрему
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције на основу уштеде електричне енергије и уштеде за замену извора светлости
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за грејање 

	

	Инсталисани капацитет


	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за грејање
	kWh/m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за грејање
	Дин.
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за грејање према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за грејање применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за енергије за грејање применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Инвестициони трошкови новог решења система за грејање
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење система грејања
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за загревање санитарне топле воде (СТВ)

	Инсталисани капацитет


	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ
	kWh/m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за загревање СТВ применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за загревање СТВ применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Трошкови примене новог решења система за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење загревања СТВ
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопланираних система за загревање санитарне топле воде (СТВ)

	Инсталисани капацитет


	kW
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ
	kWh/m2
	
	
	
	

	Укупан износ за потрошњу енергије за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Годишња потрошња енергије за загревање СТВ према новом решењу
	kWh/m2
	
	
	
	

	Уштеда енергије за загревање СТВ применом новог решења
	%
	
	
	
	

	Смањење трошкова за загревање СТВ применом новог решења
	Дин.
	
	
	
	

	Емисија CO2 на годишњем нивоу
	T
	
	
	
	

	Трошкови примене новог решења система за загревање СТВ
	Дин.
	
	
	
	

	Период отплате инвестиције за ново решење загревања СТВ
	Год.
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопредложених система хлађења

	Инсталисани капацитет постојећег система хлађења


	kW
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет новог система хлађења
	kW
	
	
	
	

	Енергетска класа нових расхладних уређаја
	
	
	
	
	

	Анализа постојећег и новопредложених система вентилације

	Инсталисани капацитет

постојећег система


	kW
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет

новог система


	kW
	
	
	
	

	Тип рекуперације и регенерације постојећег система
	
	
	
	
	

	Тип рекуперације и регенерације новог система
	
	
	
	
	

	Степени ефикасности рекуператора и/или регенератора новог система
	
	
	
	
	

	Инсталисани капацитет

постојећег система


	kW
	
	
	
	

	Анализа економске исплативости инвестиције

	Вредност инвестиције
	
	
	
	

	Период отплате
	
	
	
	

	Економски век трајања изведених радова
	
	
	
	


Мере енергетске ефикасности рангирати на основу економске исплативости, узимајући у обзира да наведене мере морају да буду економски оправдане у периоду од 10 до 15 година. Потребно је да Пројектант дефинише јасан закључак о препорученом пакету мера, како би се осигурала оправданост предложене инвестиције и обезбедила дуготрајност изведених радова на објекту.

Препоручује се предлагање мера побољшања енергетске ефикасности како би објекат достигао минимум енергетски разред „Ц“. У случају да није могуће обезбедити разред „Ц“, неопходно је да се изврши минимално побољшање од два класна разреда. Елаборат енергетске ефикасности мора да садржи варијантна решења и економску анализу сваког решења са ценом радова и периодом отплате инвестиције. По окончању радова, одмах након примопредаје радова, локална самоуправа је дужна да Канцеларији за управљање јавним улагањима достави Енергетски сертификат објекта и одговарајуће ОПГ обрасце, као и да сертификат унесе у Централни регистар енергестких пасоша (ЦРЕП систем – www.crep.gov.rs) који води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Посебна група мера, на коју је потребно обратити пажњу, су мере унапређења конструкције објекта и провере сеизмичке стабилности објекта.

Неоходне мере које је потребно преузети пре почетка израде Пројектне документације су:

потребно је извршити детаљно визуелни преглед постојећег стања конструкције

обезбедити сву постојећу архивску документацију (постојећи цртежи, пројекти и друге информације до којих је могуће доћи, а које су од значаја за утврђивање постојећег конструктивног склопа објекта и материјализације објекта.

спровести детаљну упоредну анализу постојећег стања на објекту са постојећом архивском документацијом, и дефинисати тренутно стање конструктивног склопа и сеизмичку стабилност објекта.

У случају потребе за радовима на конструкцији објекта, неопходно је израдити Пројекат конструкције за санацију конструктивног склопа објекта, уколико је дошло до оштећења на истом. Пројектом конструкције доказати да планиране интервенције на деловима објекта не утичу на стабилност осталих делова објекта или објекта у целини. Пројектант конструкције мора сагледадти све неопходне елементе којим се обезбеђује стабилност постојеће конструкције и сва неопходна побољшања којима се конструкција доводи на ниво прихватљив за ову врсту објеката, према важећим прописима.

Испитивање стања објекта је неопходно извести тако што ће се одабрати одређене површине на згради и направити потребни отвори који ће служити за испитивање грађевинских детаља ( као што су слојеви подова, слојеви крова, зидне конструкције и сл.). На тај начин је неопходно проверити стање материјала, конструктивних система (као што су зидови, стубови, греде).

Спровести неопходне геотехничке истражне радове за одређивање постојећег тла, који су неопходни у случају доградње објекта или санације темеља и конструктивног склопа на објекту.

Посебну пажњу посветити побољшању приступачности објеката јавне намене, чиме ће се решити равноправно учешће особа са инвалидитетом у областима друштвеног живота и како би се обезбедило равноправно уживање  свих људских права  и основних слобода. Предузети све одговарајуће мере да би се особама са инвалидитетом, деци и старим особама, равноправно са другима, обезбедио приступ физичком окружењу, погодностима и условима које стоје на располагању јавности. Наведене мере укључују: уклањање препрека и баријера за приступ, кретање и боравак, односно коришћење у складу са одговарајућим техничким прописима и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Елеменати  просторне приступачноси на које је неопходно обратити пажњу су: 

-
Прилазне стазе

-
Савладавање висинских разлика

-
Савладавање етажних висинских разлика

-
Рукохвати

-
Улазна врата (аутоматска врата)

-
Адаптација тоалета

-
Доступност информација неопходних за орјентацију у простору

-
Паркинг простор испред улаза у објекат 

Потребно је, приликом пројектовања, обратити посебну пажњу на заштиту животне средине, у свему према Закону о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС i 14/2016) и Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) и Правилнику о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. Гласник РС", br. 75/2010).

Током сагледавања радова на објекту потребно је посветити посебну пажњу процеса и уклањања отпада са локације током извођења радова, те је неопходно већ у фази пројектовања сагледати отпадни материјал са количинама, према категоријама материјала. Пројектант треба да сагледа постојање опасног отпада и одреди смернице за даље прегледе, анализе и да предвиди и припреми податке за радове повезане са заштитом животне средине и управљањем отпада.

Пројектом дефинисати елементе који су: 

-класичан отпад који се вози на стандардну депонију,

-потенцијална сировина за рециклажу,

-материјал који се може користити за поновну употребу,

-материјал који се класификује као опасан отпад.

 У случају повећења/смањења капацитета на инсталацијама у објекту, потребно је рачунским путем доказати да повећани капацитет не угрожава постојеће инсталације. У супротном, потребно је тражити услове од надлежних органа и према њима урадити пројектну документацију.

 Проверити да ли су у објекту обезбеђене мере заштите од пожара, обзиром да је Законом о заштити од пожара прописана обавеза да објекати јавне намене морају да имају обезбеђене наведене мере. Уколико нису обезбеђене мере заштите од пожара предвидети све адекватне мере Елаборатом заштите од пожара, а затим израдити Главни пројекат заштите од пожара. Увођењем ових инсталација би се испунили услови из Закона о заштити од пожара у јавним објектима, чиме би се безбедност корисника подигла на виши ниво што је један од основних циљева Канцеларије за управљање јавним улагањима (Канцеларија).

-Форма документације

У случају да предвиђени радови спадају у санацију, адаптацију или реконструкцију објекта у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи прибавља се Решење о одобрењу за извођење радова. 

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију на нивоу:

Идејни пројекат (ИДП) 

Пројекта за извођење (ПЗИ)

Зависно од радова који су планирани на објекту, пројектна документација треба да садржи следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у свеске:

број 0-Главна свеска

број 1-Архитектура

број 2-Конструкција и други грађевински пројекти

број 3-Хидротехничке инсталације

број 4-Електроенергетске инсталације

број 5-Телекомуникационе и сигналне инсталације

број 6-Машинске инсталације-термотехничке инсталације

број 7-Технологија

број 8-Саобраћај и саобраћајна инсталација

број 9-Спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака

број 10-Припремни радови

Елаборат енергетске ефикасности (постојеће и новопланирано стање)

Елаборат заштите животне средине

Елаборат заштите од пожара

Главни пројекат заштите од пожара

У случају да  се планира изградња нових делова објекта, неоходно је документацију припремити у свему према Закону о планирању и изградњи и прибавити грађевинску дозволу.

Потребно је да 0-Главна свеска садржи цене за све радове предвиђене појединачним деловима пројекта као и свеобухватну рекапитулацију са коначном предрачунском ценом коштања свих планираних радова. 

Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис постојећег стања и  попис свих планираних радова на објекту. 

Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде детаљан и тачан, у циљу елиминисања накнадних радовa приликом извођења. Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача. 

Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити локацијски дефинисани и повезани са графичком документацијом.

Графичка документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа објеката, са свим карактеристичним детаљима који су неопходни за извођење планираних радова.

Неопходно је графичком документацијом приказати постојеће стање објекта и новопланирано стање објекта, као и  цртеже„руши се/зида се“.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање и опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији, а који одговарају стварним потребама наручиоца. Текстом ових смерница прецизиран је минимални захтевани квалитет одређених позиција радова који је потребно испоштовати.

Није дозвољено позивати се на техничке спецификације и стандарде који означавају радове који могу да назначе било који робни знак, патент или тип, посебно порекло или производњу, као ни било коју другу одредбу која би за последицу имала давање предности одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале (испоштовати право конкурентности тржишта). У случају да пројектант не може да опише планирану интервенцију на начин да буду довољно разумљиве, навођење робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“.

Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. 

Све делове Пројектне документације инкорпорирати у јединствен пројекат и предати у електронској форми (у ПДФ ).

Предмер и предрачун доставити у xls формату. Лиценце и друге скениране материјале (документа) дати као прилог уз пројекат.

 Кораци при изради Пројектне документације: 

Доставити пројектни задатак за израду Пројектне документације на увид и сагласност Канцеларији. Уз пројектни задатак доставити власнички лист, копију плана парцеле и доказ о добијању употребне дозволе. Уз наведену документацију приложити фотографско снимање постојећег стања предметног објекат којим ће се сагледати обим потребних радова наведених у пројектном задатку

Израдити Идејни пројекат у складу са Законом о планирању и изградњи. Идејни пројекат доставити Канцеларији на увид и сагласност. Након предаје Идејног пројекта од стране Канцеларије ће бити достављен Извештај о предатој пројектној документацији и прихватању исте.

Израдити Пројекат за извођење у складу са Законом о планирању и изградњи, који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Након прихватања Пројекта за извођење од стране Канцеларије, пројектну документацију је потребно доставити у папирној форми (једна копија 0 свеске) и две копије пројекта у електронској форми у ПДФ формату са електронским потписом. 

Ако се планира изградња нових делова објекта, или је планиран нови извор грејања, израдити Пројекат за грађевинску дозволу у свему према Закону о планирању и изградњи са прибављеном грађевинском дозволом. Након Пројекта за грађевинску дозволу се доставља Пројекат за извођење  који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Пројектну документацију (ПЗИ пројекат) је потребно доставити у папирној форми (једна копија 0 свеске) и две копије пројекта у електронској форми у ПДФ формату са електронским потписом.
Дефинисање интервенција на објекту: 

Приликом обиласка и прегледа објекта потребно је установити све радове које је неопходно извести и које је неопходно обрадити Пројектно-техничком документацијом.

У даљем тексту се дају смернице, сугестије и параметри према одређеној врсти радова. 

Текст не садржи све радове кји се могу јавити на неком објекту већ карактеристичне, како би се укалазло на битност одређених ствари.

Архитектонско – грађевинске мере 

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на објекту који се тичу архитектонско-грађевинских радова:

-Замена фасадне столарије и браварије

Приликом радова на овој позицији неопходно је предвидети замену столарије, комплетно са солбанцима, потпрозорским клупама и засенчењем. Потребно је прецизно дефинисати начин уградње, карактеристике као и максимално дозвољену вредност коефицијента пролаза топлоте како за стакло прозора, тако и за профил прозора.

Постојећу фасадну столарију могуће је заменити новом, све у зависности од архитектонског решења које даје Пројектант, а све у складу са постизањем енергетских својстава објекта и поштовања неопходних услова комфора, ваздушног комфора, топлотног комфора, светлосног комфора, звучног комфора.

Зависно од архитектонског решења прозори могу бити од ПВЦ-а, дрвета, алуминијума или комбинација неких материјала. Пројектном документацијом неопходно је дефиниасти минималне карактеристике  за новопланирану столарију, и то:

У случају планиране нове ПВЦ столарије неопходно је да рам буде са вишекоморним профилом за израду фасадних прозора и врата минималне дебљине профила 70mm. Проводљивост ПВЦ профилаје неопходно да буде 1.3 W/m2K или мање, а стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакло је потребно да буде двоструко, унутрашње ниско емисионо. ПВЦ профил несме бити од рециклираног материјала, нити да садржи олово. Оков сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања према, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Пуњење је неопходно да буде аргоном. Потребно је да ојачање профила буде челично, минималне дебљине 1,5мм, или од материјала који је ојачано влакнима који чине профил изузетно стабилним. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју  у складу са архитектонским решењем у Пројектној документацији.

У случају планиране нове Алуминијумске столарије неопходно је да АЛ рам буде од побољшаних вишекоморних профила са термопрекидом за израду фасадних прозора, врата, фасадних портала, стаклених преграда и слично. Максимална дозвољена проводљивост АЛ профила је 2.3 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. Обавезно је да Пројектант дефинише боју елоксаже у складу са архитектонским решењем у Пројектној документацији.

У случају планиране нове Дрвене столарије неопходно је да дрвени рам буде  од квалитетног дрвета, тврдоћа дрвета ≤ 4,0 HBS 10/100 по Бринелу према SRPS ЕN 1534:2012 или ≥ 50 N/mm2 по Јанки према ASTM D 1037-7. Влажност дрвета  максимална влажност уграђеног дрвета 10±2%

Максимална дозвољена проводљивост профила је 1.5 W/m2K или мање, а проводљивост стакла 1.1 W/m2K или мање. Стакла треба да буду трострука, унутрашње ниско емисионо, пуњено аргоном, ксеноном или криптоном. Оков – сертификован на минимум 10.000 узатопних отварања, а гума за заптивање је потребно да буде трострука ЕПДМ гума. Звучна изолација треба да буде Rw,P = 45 dB. 
Описом позиција у пројектној документацији предвидети да се на свим прозорима са спољашње стране уграде нове опшивке (солбанци), а са унутрашње стране да се поставе клупице – подпрозорске даске.

Пројектном документацијом предвидети заштиту од прекомерног сунчевог зрачења у виду венецијанера, ролетни или слично.

 Обавезно је дефинисати описе столарије, према предходно наведеним сугестијама, у Пројектној документацији, који ће бити основ за достављање атеста о коефицијенту пролаза топлоте, атеста о водонепропусности и атеста звучне изолације на јавној набавци. Поред атеста Извођач даје изјаву којом ће гарантовати да ће све бити уграђено у складу са понудом и атесном документацијом.

- Термичку изолацију фасадних зидова

Ускладити са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (Сл.гл. РС 59/16 и 36/17).

Фасадне зидове термички изоловати тврдом каменом вуном минималне дебљине према подацима из Елаборату енеегетске ефикасности (ЕЕЕ). Пројектна документација мора да предвиди да се пре почетка радова на изолацији зидова демонтирају све олучне вертикале, громобранске траке, електро и телефонски каблови и слично. Радовима обухватити да се и све демонтиране инсталације након завршетка радова врате у првобитно стање тј. предвидети уградњу нових цеви кишне канализације, уградњу окапница за фасаду и слично. 

Приликом радова фасади сачувати изглед и пластику фасаде у највећој могућој мери. Код објеката који су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите, неопхоодно је користити облоге најсличније постојећем стању, нове технологије и знање у обалсти енргетске санације објекта.

Материјал који се употребљава за енергетску санацију фасаде мора да садржи све неопходне сертификате и да је детаљно описан.

Камена вуна – топлотна проводљивост 0,04W/m2K или мање

Завршна облога – УВ отпорна, паропропусна

Фасадни систем који се наручује од једног произвођача, неопходно је да поседује сертификат на комплетан фасадни склоп. 

-Термичку и хидро изолацију таванице и/или косог/равног крова са заменом по потреби кровног покривача и подконструкције, олука и громобранске инсталације, термичку изолацију плафона негрејаног подрума и пода изнад отворених пролаза

Описом позиције предвидети све неопходне слојеве уз изолацију као што је парна брана, ПВЦ фолија, заштита изолације и остале могуће облоге у зависности од случаја. Све слојеве поставити преко претходно очишћене конструкције. Предвидети да се термичка изолација положи слободно без типловања за конструкцију.

Термичку изолацију крова извести дебљином предвиђеном према Елаборату енергетске ефикасности. 

Термичку изолацију равног крова извести или екструдираним полистиреном ("XPS"). дебљине према ЕЕЕ. У случају да је технички изводљиво и квалитетно изолацију је могуће поставити преко постојећих слојева равног крова, након уклањања завршног слоја шљунка (ако постоји). У случају да је такво решење неквалитетно уклонити све слојеве до постојеће конструкције и предвидети све неопходне слојеве како би се извршило квалитетно термичко и хидро изоловање равног крова. Приликом описа радова обратити пажњу да се обезбеди исушивање слојева постојећег крова. 

Хидро изолација мора бити технолошки у складу са осталим слојевима крова. Хидроизолација мора поседовати сертификат о квалитету материјала, УВ отпорности и трајности минималној од 15 година.

-Санирање свих зидова у просторијама у објекту

Описом позиција предвидети све неопходне радове који се односе на санирање постојећих зидова, као и њихово глетовање и бојење.

-Реконструкцију или парцијалну израду тротоара, холкера и сокли

Пројектном документацијом предвидети реконструкцију и/или парцијалну израду тротоара. Радовима предвидети одвођење воде што даље од објекта или контролисано до локације прикупљања кишне канализације. Тротоар треба да буде у свему као и постојећи у случају да је то могуће. У случају унапређења квалитета заштите од атмосферске воде, тротоаре ускладити са стањем на терену уз напомену да се што више поштује постојећи облик тротоара.

-Адаптацију санитарних чворова

Адаптација санитарних чворова треба, поред хидротехничких мера, да предвиди и замену подних и/или зидних керамичких плочица, уградњу нових ПВЦ или АЛ преграда за тоалет кабине. Приликом адаптације тоалета размотрити могућност израде тоалета за особе са инвалидитетом, у случају да такви не постоје у објекту или је њихов број недовољан.

-Замену подних облога

Замену постојећих подних облога новим подним оболгама извршити према намени и функцији објекта и просторије у којој се под налази. 

Приликом радова на замени подова од великог значаја је предвидети све технолошки неопходне кораке и извршити добру процену квалитета слојева испод постојећег пода. У случају погрешних предпоставки може се доћи у ситуацију да предвиђену технологију на замени подова немогуће испоштовати.

Облога мора да има дефинисан квалитет, отпорност, против клизни фактор, отпор на агресиву средину и стале битне податке у односу на тип и намену пода.

-Архитектноско грађевински радови у машинским просторијама

У циљу побољшања енергетске ефикасноти изводе се и радови у машинским просторијама. Приликом тих радова долази до потребе за одређеним АГ радовима те је исте потребно прецизно дефинисати. У ову групу радова могу ући и радови на пробијању и зазиђивању отвора, коа и одређене интервенције на постојећој конструкцији објекта или додавању нових делова носеће конструкције. 

Хидротехничке инсталације 

Током радова на објекту пострбно је предвидети адаптацију санитарних чворова. Пројектном документацијом предвидети замену постојећих санитарних уређаја (ако је потребно), монтажу новиог или замену постојећег цевног развода, реконструкцију постојећих прикључака на водоводну и канализациону мрежу и све остале радове како би се обезбедила трајна и квалитетна инсталација.

Приликом израде пројектне документације предвидети напајање свих потребних точећих места као и прикупљање и евакуацију свих санитарних отпадних вода. Предвидети припрему топле санитарне воде, централно или на довојеним локацијама.

Инсталацију водоводне мреже пројектовати у складу са следећим смерницама:

-  дефинисти начин и врсту прикључка на извор воде /водоводну мрежу / бунар.....

-  дефинисати број прикључака на водоводну мрежу

-  образложити одлуке у случају избора алтернативних решења (резервоар, хидрофор)

-  дефинисати пројектом постављање и уградњу контролних мерача потрошње водоводне мреже

-  дефинисати начин снабдевања топлом водом (централно, појединачно)

-  дефинисати тип санитарних предмета и водоводних арматура

-  дефинисати материјал водовода (PP цеви, PЕ цеви, PVC  )

-  услове приликом постављања трасе разводне мреже и објекта у систему

-  потребу за типом хидрантске мреже:

•
унутрашњом

•
спољашњом хидрантском мрежом /са подземним/ надземним хидрантима

Инсталацију канализационе мреже пројектовати у складу са следећим смерницама:

-  дефинисати прикључак на реципијент (канализациона мрежа, септичка јама)

-  дефинисати тип септичке јаме (непропусне, преливне, дренажне)

-  дефинисати тип санитарних предмета 

-  дефинисати потребе за специјалним објектима (таложнице, пумпе)

-  дефинисати материјали канализације (ПВЦ цеви, ПЕХД цеви)

Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу. Квалитет, положај елемената и траса хидрантске мреже мора бити у складу са Главним пројектом заштите од пожара и важећом законском регулативом.

Пројектном докуменацијом у случају да је потребно, предвидети дренажни систем којим се прикупља вишак површинске воде из терена. Потребно је предвидети и мрежу кишне канализације (хоризонталне и вертикалне) као на пр. сливање воде из олука. На овај начин ће се обезбедити објекат од продора влаге.

Побољшање приступачности објекта

Приликом израде пројектне документације потребно је посветити пажњу побољшању конфора и повећању приступачности објекта. Користити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

 Елеменати просторне приступачности на које је неопходно обратити пажњу су: 

-
Прилазне стазе

-
Савладавање висинских разлика

-
Савладавање етажних висинских разлика

-
Рукохвати

-
Улазна врата (аутоматска врата)

-
Адаптација тоалета

-
Доступност информација неопходних за орјентацију у простору

-
Паркинг простор испред улаза у објекат 

Циљ интервенција је омогућити несметану хоризонталну и вертикалну комуникацију свих особа у што већем делу објекта. Током израде Пројектне документације извршити унапређење приступачности планирањем потребних рампи, лифтова и платформи, новим тоалетима, интерфонима, огласним табалама…

Елаборат енергетске ефикасности (ЕЕЕ)

Приликом израде ЕЕЕ неопходно је приказати постојеће стање објекта и одредити енергетски разред за то стање. Након тога извршити проверу енергетског разреда за новопланирано стање, након интервенције на објекту. Потребно је израдити више варијантних решења енергетске санације објекта. За свако од решења извршити процену инвестиционе вредности и проверу периода повраћаја инвестиције предложеним мерама.

Приликом планирања варијантних решења применити неку од следећих сугестија:

користити обновљиве изворe енергијe (пелет, сечка),

користити соларне панеле за централну припрему санитарне топле воде,

користити топлотне пумпе када је то могуће,

планирати централни вентилациони систем,

плнирати централни сиситем за хлађење,

извршити изолацију свих доступних делова омотача,

проверити исплативост замене слојева равног крова и постављања термо изолације,

проверити исплативост уклањања подова и постављања термоизолације,

проверити могућност побољшања ЕЕ применом рефлектујућих облога,

проверити могућност побољшања ЕЕ постављањем средстава за засенчење.

Услов који је неопходно испунити приликом израде ЕЕЕ и планирања радова на објекту којима се повећава ЕЕ објекта је постизање класе „Ц“ за цео објекат. У случају да је нерационално, испунити услов да објекат побољша ЕЕ за две класе (нпр. из Ф у Д класу).

Уз постизање Ц класе предвидети као обавезно да се испуне сви критеријуми за максималну топлотну проводљивист свих елемената термичког омотача зграде сходно правилнику о ЕЕ Зграда

Размотрити и показати исплативост мера за сенчење (уградња ролетни или сл), а за јавне објекте у здравству и школству размотрити и уградњу комарника на прозоре.

Током израде ЕЕЕ неопходно је дати минимум три варијантна решења енергетске санације објекта и сва три решења коментарисати и упоредити финансијски и са стране утрошка енергије и уштеде новца смањењем потребне енергије за грејање и хлађење и изменом енергента. Упоређивати радове везане за енергетску санацију са уштедама, као и укупну цену радова са уштедама и приказати период отплате планиране инвестиције. Како тренутна важећа законска регулатива не захтева детаљност Елабората на наведеном нивоу, обавезно је у пројектном задатку за израду пројектне документације нагласити захтевани обим Елабората енергетске ефикасности.

Елаборат потенцијалног отпада са градилишта и Елаборат заштите животне средине

Елаборат потенцијалног отпада са градилишта је саставни део Идејног пројекта. Елаборат треба да садржи описе радова и њихову повезаност са категоријама материјала (класичан отпад који се вози на стандардну депонију, потенцијална сировина за рециклажу, материјал који се може користити за поновну употребу, материјал који се класификује као опасан отпад) за предметни објекат. Поред наведеног, елаборат мора да садржи предмер по категоријама материјала са описима и процењеним количинама. Елаборатом приказати начине поступања са класичним отпадом са градилишта. Елаборатом је потребно истакнути сву сумњу у постојање опасног отпада и дати смернице за даљу проверу и анализу.

Елабората заштите животне средине је саставни део Пројекта за Извођење и који је у складу са свим важећим законским актима за ту област. Овим елаборатом се приказује сав материјал према наведеним категоријама и потребне активности за безбедно манипулисање тим материјалом. Елаборат мора да садржи предмер са тачним количинама материјала према категоријама. Поред наведеног потребно је приказати поступке рада, чувања и одлагања класичног отпада са градилишта.

Електроенергетске инсталације

Пројектном документацијом предвидети све неопходне интервенције на електроенергетским инсталацијама. 

У мере које се могу применити приликом радова на објекту су: замена напојног вода електричне енергије за објекат, реконструкција главног електро енергетског развода (од ГРО до осталих ормара), напајање нових система, напајање термотехничких система, унутрашње осветљење, спољно осветљење површина око објекта и евентуално спортских површина (школе), напајање фиксних технолошких потрошача, увођење резервних извора напајања, реконструкција громобранске инсталације и израда допунског уземљивача, прерада и дорада инсталације изједначења потенцијала.

У зависности од случаја, могуће је да се планираним радовима, у оквиру пројекта енергетске ефикасности, не предвиђа повећање ангажоване електричне снаге објекта. У том случају, потребно је задржати постојећи прикључак објекта на локалну дистрибутивну мрежу, као и постојећи мерни уређај, за обрачун утрошене електричне енергије или заменити одређене делове. У случају повећања ангажоване електричне снаге објекта, неопходно је обезбедити стабилно напајање новом инсталацијом. Током израде пројектне документације обавезно прибавити сагласност надлежне електродистрибуције (обавеза локалне самоуправе).

Уколико се установи да је главни енергетски развод довољног квалитета, исти није потребно заменити. Могуће је осавременити ГРО и остале разводне ормаре. У случају да главни енергетски развод не задовољава потребан квалитет пројектном документацијом предвидети нови. У случајевима када је неопходно повећати развод због потребе корисника, исто предвидети пројектном документацијом. Обратити пажњу на остале инсталације у објекту приликом израде пројекта. Током сагледавања потреба корисника узети у обзир и планиране потребе, како се не би дошло у ситуацију да ново изведена мрежа у скоријој будућности нема довољан капацитет. Предвидети савремене материјале према тренутно важећим стандардима.

Пројектном документацијом обрадити потребу за заменом или поправком постојеће инсталације осветљења и извршити прорачунску проверу осветљености просторија. Препоручује се употреба савремених светиљки са ЛЕД изворима светлости са животним веком од преко 30.000 радних сати, одговарајуће боје светлости и осталих светлотехничких карактеристика датих у прописима и стандардима , према условима простора где се уграђују.

Предвидети противпаничну расвету у складу са елаборатом заштите од пожара. Противпанично осветљење предвидети у зонама опште намене у складу са прописима, одговарајућег времена рада у случају прекида мрежног напајања. Предвидети инсталацију противпаничног осветљења светиљкама са сопственим извором напајања.

Пројектом предвидети замену комплетне постојеће инсталације прикључница. У свим просторима предвидети потребан број општих прикључница, за потребе одржавања. Поред општих, пројектом предвидети и прикључнице за напајање појединих радних места и фиксне изводе за напајање евентуалних технолошких потрошача као и уређаја телекомуникационих инсталација. У информатичким просторијама предвидети одговарајући број зидних прикључница за напајање рачунара у облику модуларних прикључница или парапетног развода. Струјне кругове прикључница као и слободних извода у медицинским и влажним просторима, поред аутоматских прекидача, штитити и заштитним уређајима диференцијалне струје. 

За школским објектима основног образовања уколико је потребно предвидети прикључнице са посебном заштитом од директног додира.

Током санације и реконструкције објекта често долази до потребе за израдом инсталације за напајање термотехничких потрошача-вентилације,климатизације,котларнице. Предвидети све неопходне елементе за напајање ових потрошача као и тамо где је потребно инсталацију централног система за надзор и управљање овим инсталацијама. Пожељно је нове термотехничке потрошаче прикључити на засебан разводни орман. 

Пројектом предвидети ако је потребно нови уземљивач што треба установити испитивањем и мерењем постојећег уземљивача и инсталацију за заштиту од атмосферских пражњења односно громобранску инсталацију. Пројектом предвидети унутрашњу пренапонску заштиту електроенергетске инсталације и опреме. Предвидети инсталацију изједначења потенцијала, замену главне шине за изједначење потенцијала и локално изједначење потенцијала које се односи на санитарне чворове и котларницу.

Телекомуникационе и сигналне инсталације

Имплементација телекомуникационих и сигналних инсталација је од великог значаја у данашње време. На тај начин се омогућава доступност корисника информацијама и комфор у раду. Пројектном документацијом овог типа инсталација предвидети у зависности од типа објекта :

-
довољан број прикључака за интерну компјутерску мрежу у целом бојекту,

-
прикључке за пројекторе и рачунаре,

-
телефонску инсталацију

-
интерфонску инсталацију

-
инсталацију кабловског дистрибутивног система - кдс

-
инсталацију аутоматске дојаве пожара

-
инсталацију против провалног система

-
инсталација структурног кабловског система

-
инсталација видео надзора

-
СОС инсталацију

Дефинисати постојећи прикључак на спољну телекомуникациону мрежу, место прикључка и капацитет.

Концентрацију система предвидети у рек орману опремљеном са стандардном пасивном опремом за терминацију каблова. Орман предвидети у просторији са рестриктивним приступом.

Активна опрема (телефонска централа, свичеви, рутер...), телефонски апарати и радне станице нису предмет пројекта.

Систем видео надзора треба да обезбеди контролу улаза у објекат, спољни периметар објекта, ходнике, холове и комуникацију у самом објекту.

Систем треба да омогући надгледање снимака са произвољног места у објекту или даљинским путем.

Предвидети савремене типове колор камера. Камере распоредити тако да се може извршити препознавање лица.

Предвидети потпуни надзор објекта системом аутоматске дојаве пожара.

Предвидети аутоматску централу, адресабилног типа, са потребним бројем адреса и потребним бројем улаза / излаза. Централа мора да садржи и резервно напајање. Аутоматске јављаче пожара предвидети у свим просторијама осим у мокрим чворима. Тип јављача изабрати према пожарној опасности и врсти пожара и ометајућих утицаја који се у простору могу јавити.

Термотехничке инсталације 

У циљу очувања животне средине, смањења потрошње енергије и повећања комфора корисника, препорука је да се предвиди:

-
замена енергента система грејања (прелазак са фосилних горива на обновљиве изворе енергије),

-
увођење соларних панела за централну припрему санитарне топле воде (СТВ) у објектима са значајном потрошњом СТВ,

-
поправка, чишћење, испирање и бојење цевне мреже или замена новом,

-
поправка, чишћење, испирање и бојење постојећих радијатора или замена новим,

-
постављање нових термостатских вентила са термоглавама,

-
замена постојећих пумпи са пумпама са променљивим протоком воде,

-
поправка или замена опреме, арматуре и цевовода у котларници/подстаници,

-
постављање вентила за балансирање протока воде,

-
постављање калориметара за праћење потрошње по објектима,

-
вентилација и климатизација просторија.

Приликом израде пројектне документације, пре свега, потребно је извршити прорачун потребне енергије за грејање и хлађење објекта и дати захтеве за рад система за грејање и хлађење система.

Пројектом предвидети замену котлова, ефикаснијим на обновљив извор енергије. Предвидети радове који осавремењују и побољшавају постојећу пратећу опрему у котларници/подстаници.

У случају да је исплативо, предвидети прикључење на систем даљинског грејања. Приликом планирања простора за нову котларницу користити постојеће расположиве просторије објекта. У случају да те просторије не одговарају намени, планирати изградњу нових у функцији рада котларнице.

Примењивати савремену и аутоматизовану опрему са што већим коефицијентом ефикасности. У случајевима када је то могуће, потребно и исплативо предвидети аутоматизовану допрему енергента, чишћење котлова, филтрацију и све остале неопходне мере за што квалитетнији коначни производ.

Да би се обезбедила адекватна и ефикасна дистрибуција топле воде кроз објекат предвидети замену постојећих циркулационих пумпи система радијаторског грејања, за сваки појединачни циркулациони круг, новим енергетски ефикасним пумпама са променљивим протоком воде. Предвидети и сву осталу пратећу опрему потребну за несметано функционисање, одржавање и сервисирање инсталације. Предвидети одговарајуће електрично напајање свих елемената опреме.

За локалну контролу температуре, у свим просторијама предвидети уградњу нових радијаторских вентила са термостатским главама, како на новим радијаторима тако и на постојећим који се не замењују. Предвидети уградњу нових радијаторских навијака. Пре замене вентила, а у циљу обезбеђивања ефикаснијег рада радијатора које се не мењају, предвидети комплетно чишћење истих и испирање целокупне цевне мреже

Предвидети балансне вентиле на цевној мрежи, у складу са техничким могућностима постојеће цевне мреже, како би се извршила хидрауличка регулација хоризонталне и вертикалне мреже и обезбедила равномерна расподела протока према захтевима грејних тела.

Ради праћења потрошње топлотне енергије за грејање сваке од зграда (или делова објекта) на локацији објекта, предвидети уградњу калориметара на главним водовима сваког циркулационог круга за појединачну зграду. 

За расхладне агрегате предвидети да енергетски показатељи буду складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Пројектни задатак 1: Услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја
Позиција 1.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Нуклеарна Медицина
	
	


Позиција 2.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Гинекологија
	
	


Позиција 3.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Интернистички блок
	
	


Позиција 4.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Грудно одељење
	
	


Позиција 5.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Кожно одељење
	
	


Позиција 6.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Хирургија и ургентна медицина
	
	


Позиција 7.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Зграда главне сестре
	
	


Позиција 8.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Кожни диспанзер и магацин
	
	


Позиција 9.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Мртвачница
	
	


Позиција 10.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Нефрологија
	
	


Позиција 11.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Неурологија и офтамологија
	
	


Позиција 12.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Педијатрија
	
	


Позиција 13.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Центар за рехабилитацију
	
	


Позиција 14.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Помоћни објекат


	
	


Позиција 15.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Котларница
	
	


Позиција 16.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Кухиња
	
	


Позиција 17.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Гараже
	
	


Позиција 18.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Зграда вешераја и котларница
	
	


Позиција 19.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Старо кожно одељење
	
	


Позиција 20.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Управна зграда
	
	


Позиција 21.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Помоћни објекат


	
	


Позиција 22.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Инфективно одељење
	
	


Позиција 23.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Коронарно
	
	


Позиција 24.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Скенер
	
	


Позиција 25.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Гараже
	
	


Пројекат  2- услуге израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Обавеза Извршиоца је да пре отпочињања израде пројектне документације, изврши снимање постојећег стања, као и да изради пројекат постојећег стања предметног објекта. Документација постојећег стања саставни је део пројектне документације која је предмет овог пројектног задатка. 

ПОВОД И ЦИЉ:


Пројектни задатак се ради као део техничке документације за реконструкцију објеката и изградњу котларнице Основне школе „13.октобар“ у Ћуприји.


Техничку документацију потребно је израдити у складу са важећим законима,техничким прописима, правилима струке и пројектним задатком.

Потребно је израдити Идејнo решење (ИДР),затим Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД), Извод из пројекта за грађевинску дозволу у дигиталном облику ради спровођења кроз обједињену процедуру, а уколико је потребно и у штампаном облику, техничку контролу, као и Пројекат за извођење (ПЗИ) у сврху извођења пројектованих радова. Потребно је урадити Главни пројекат заштите од пожара, Пројекат система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и потребне елаборате и студије (елаборат о геотехничким условима изградње, елаборат енергетске ефикасности, елаборат заштите од пожара). Техничку документацију урадити и испоручити у дигиталном облику на CD/DVD (2 ком), а Пројекат за извођење (ПЗИ) и у штампаном облику (3 ком).

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:


Предметни објекат је лоциран на к.п.бр.937/1  КО Ћуприја-град у Ћуприји, Ул. Алексе Шантића бб. Намена основно образовање.


Спратност објекта је Пр+1. Категорија: В. Класификациона ознака: 126321. Бруто површина 4572,31m2, нето површина 4008,96m2.

ОПШТИ УСЛОВИ:


Предметну техничку документацију урадити у свему у складу са:

- Законом о планирању и изградњи(”Сл.гласник РС”,бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука Ус, 98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014 и 83/2018).
- Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката(“Сл.гласник РС“, бр.72/2018”).
- Закону о заштити од пожара;

- Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем;

- Правилнику о енергетској ефикасности зграда;

- Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама;

- Важећим нормативима, прописима и стандардима који се односе на стабилност објекта,

трајност материјала, противпожарну заштиту, термичку, звучну и хидрозаштиту, заштиту од сеизмичких потреса и од опасног напона додира;
-Пројектант је дужан да за потребе израде пројектне документације изврши теренски преглед, сва геодетска снимања, обезбеди израду овереног катастарско – топографског плана са изводом из катастра водова.

- овим пројектним задатком.

Све што није задато овим пројектним задатком пројектант је у обавези да примени, користећи важеће стандарде, техничке прописе и нормативе за ову врсту објеката.

Пројектант је у обавези да усагласи свој пројекат са свим осталим деловима Пројекта за

грађевинску дозволу.
Техничку документацију може израдити искључиво правно лице које је регистровано за ту врсту делатности. 


Потребну техничку документацију у складу са добијеним локацијским условима, односно условима Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије (елаборат заштите од пожара, главни пројекат заштите од пожара, пројекат система за аутоматску детекцију и дојаву пожара...) може израдити искључиво правно лице које је регистровано за ту врсту делатности и које испуњава потребне услове за израду документације из области заштите од пожара.


Израђивач техничке документације одговоран је за комплетност, усклађеност и техничку исправност документације у свему према важећим прописима.

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ


Пројектним задатком се предвиђа израда пројекта који обухватају следеће радове:

1) Замена спољне и унутрашње столарије

2) Санација (замена) целокупне кровне конструкције и слојева крова

3) Енергетска санација (кровна изолација)

4) Изградња котларнице за грејање на пелет

5) Реконструкција хидро-техничких инсталација

6) Реконструкција електро-енергетских инсталација

7) Реконструкција подова у целом објекту
8) Реконструкција санитарних чворова

9) Реконструкција тротоара око школе и уређење школског дворишта

10) Реконструкција школске кухиње  у складу по HACCAP-у

11) Замена ограде у школском дворишту

12) Реконструкција спортских терена (терен са вештачком травом за фудбал, терен за тенис, терен за рукомет и терен за кошарку)

13) Реконструкција спортске сале

НАМЕНА И ОРГАНИЗАЦИЈА


Намена објекта је основна школа. Потребно је извршити реконструкцију постојећег објекта са изградњом котларнице ради побољшања квалитета и унапређење образовања.

КОНСТРУКЦИЈА


Потребно је урадити реконструкцију кровне конструкције објекта са свим слојевима. По потреби приликом извођења радова, извођач је дужан да укаже на евентуална конструктивна оштећења која тренутно нису видљива и да да рационално решење.

ИНСТАЛАЦИЈЕ


У објекту је потребно урадити следеће: 

- реконструкцију хидро-техничких инсталација

-реконструкцију  електро-енергетских инсталација

- реконструкцију санитарних чворова

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

Зидови


Унутрашњи преградни зидовиостајубезпромена,зидани зидови малтерисани, глетовани и бојени. Зидови санитарних чворова обложени керамиком
. 

Подови


Подове у целој школи заменити у смислу уклањање постојећих подова, израда равнајућег слоја и  постављање завршне обраде подова . Завршни слој отпоран на хабање, према декларацији произвођача за јавну намену-школа. У санитарним и влажним просторијама керамика. Степеништа обрадити према предлогу пројектанта.

Столарија


Прозори су од ПВЦ  профила. Застакљени су у складу са захтевима енергетске ефикасности и димензијама стаклених површина.


Улазна врата за ђачки и службени улаз  у објекат су од елоксираних алуминијумских профила и са прекинутим термичким мостом.

Унутарња столарија


Унутрашња врата у учионицама и заједничким просторијама се уграђују сувом монтажом.  Према предлогу пројектанта у класи за намену објекта.

Црна браварија


Противпожарна врата одговарајуће отпорности на пожар као и противдимна врата предвидети свуда где је потребно у складу са пројектом заштите од пожара.


Метална врата без захтева за отпорност на пожар налазе се на просторијама за одржавање.

ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ


Постојећи систем грејања заснован је на  коришћењу течног гаса (лож уља)  као енергента .


Потребно је пројектном документацијом предвидети доградњу новог објекта котларнице са конверзијом енергента са лож уља на пелет.

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА


Пројектом је потребно предвидети потпуну реконструкцију хидрантске мреже и хидротехничких инсталација у објекту.


Потребно је предвидети реконструкцију санитарних чворова, предвидети комплетну замену керамике и санитарних уређаја у свим санитарним чворовима у школи.


Пројектом предвидети савремена технолошка решења и квалитетне материјале.

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА


Пројектом је потребно предвидети потпуну реконструкцију електроенергетских инсталација и постојећих разводних ормана  у целом објекту (објекат школе и фискултурна сала). 


Предвидети електроенергетске инсталације спољног осветљења. 


Унутрашње и спољно осветљење, као и осветљење спортских терена предвидети светиљкама са енергетски ефикасним LED светлосним извором.


Предвидети реконструкцију заштитне инсталације од атмосферских пражњења.


Предвидети електроенергетске инсталације котларнице за аутоматско ложење и сагоревање пелета..

ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА


Урадити пројектну документацију  телекомуникационих инсталација. Пројектну документацију базирати на подлогама из архитектонског пројекта.


Телекомуникационе инсталације ускладити са осталим инсталацијама.


Пројектом обрадити:

· Инсталације телефонског система

· Инсталације рачунарског система

· Инсталације система видео надзора

· Инсталације система дојаве пожара

· Инсталације система озвучења  (разгласа)

· Инсталације алармног система

ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

   Пројекат  треба да обухвати термотехничке инсталације новопројектоване котларнице са конверзијом енергента са лож уља на пелет .


Извршити детаљан енергетски преглед објекта и прибавити сву постојећу техничку документацију о систему грејања.


Урадити извештај о тренутном стању система централног грејања.


Поделити објекат на грејне зоне у зависности од намене унутрашњих просторија и захтева инвеститора. Дефинисати унутрашње пројектне температуре, према важећим стандардима.


У складу са наменом простора, начином и временом коришћења предвидети термотехничке инсталације која би омогућиле квалитетно грејање школске зграде, као и задовољити све услове топлотног комфора.


Извршити прорачун губитака топлоте свих просторија школске зграде. Приликом прорачуна користити податке из елаборате о ЕЕ зграда.


Проверити да ли постојећа грејна тела која су постављена у просторијама задовољавају потребну количину прорачунате топлоте.


Дефинисати цевну мрежу система грејања и предложити мере побољшања система централног грејања, с тим што на сваком грејном телу треба предвидети вентиле са термоглавама.


Дефинисати потребне радове на изградњи и систему централног грејања.


Урадити предмер и предрачун радова за побољшање постојеће инсталације централног грејања и нове предложене инсталације.

          Све урадити према важећим прописима и стандардима за ову врсту инсталације. Пројекат урадити у складу са грађевинским подлогама главног архитектонског пројекта.
Позиција 26.
	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	Услуге израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар.


	
	


	Назив услуге

	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3

	ЗБИР:

Укупна цена за услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар
	
	


Понуђач треба да:
1. у колони 2. упише колико износи цена преметне услуге без ПДВ-а 
2. у колону 3. упише колико износи цена предметне услуге са ПДВ-ом 
3. у колони ЗБИР уписати збир свих позиција 26 ( двадест шест) и за услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и за услугу израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документацију не садржи техничку документацију и планове.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
	Р.бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);


	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом


	2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);


	

	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

	

	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
	

	5.
	Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)
	      Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл.75.ст.1.тач.5)Закона).
 За предметну набавку овај услов је неприменљив



ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
	1. ДОДАТНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 


	Да Понуђач достави доказ да везаних за финасијски капацитет и то да је у 2016, 2017 и 2018 години остварио промет  у вредмости која не може да буде мања од 100.000.000,00 без ПДВ-а.
Да Понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у којем је објављен позив

	

	2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
	

	Да Понуђач достави доказ да је у предходне три обрачунске године  2016 ,  2017 и 2018) урадио пројектно техничку документацију за минимум један објекат здравствене заштите са пројектом технологије здравствене установе.
Да Понуђач поседује полису  осигурања од професионалне одговорности.

	

	3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
	

	Да има у сталном радном односу или на другом облику радног ангажовања утврђеног законом о раду , минимално 11 квалификационих извршиоца и то: 

Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 300                                                ( одговорни пројектант архитектонског пројекта, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водвода и канализације) ;

Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 310 ( одговорни пројектант грађевинских конструкција објекта високограње, нискоградње и хидроградње) ;

 Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 314 ( одговорни пројектант хидротехничких објекта и инсталација водовода и канализације);  

   Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 315 ( одговорни пројектант собраћајница);  

    Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 330 ( одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне тенике);  

  Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 350 ( одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напон );

 Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 352 ( одговорни пројектант управљања електромоторних погонима  - аутоматика ,мерења и регулација); 

   Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 353 ( одговорни пројектант  термокомуникационих мрежа и систеама);  

Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 381 ( одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда);  

Један  инжењер са стручним испитом  и одговарајућим решењем МУП РС  противпожарне заштите;

Један  инжењер са важећом лиценцом за вршење послова планирања  и пројектовања система техничке заштите;

                                                                                                                                                                       
	

	4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
	

	Понуђач мора да поседује важеће решење МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације:

· За обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара;
· За пројектовање стамбених система за дојаву од пожара;
· За пројектовање система за одвођење дима и топлоте;
· За пројектовање стабилних система за гашење пожара.
Понуђач мора да поседује решење Министарства грађевине и урбанизма за издавња сертификата о енергетским својствима објекта високоградње.

Понуђач мора да испуњава услове у погледу техничког капацитета да поседује легалан Софтвер МС Eindows – минимум 8 лиценцу, Autoced ( или одговарајући , са могућношћу креирања докумената у DWG 2018 или новијем формату)  минимум 8 лиценци, Тоwer                                                           ( или одговарајући)                          минимум две лиценце, Armcad ( или одговарајући)минимум једна лиценца, софтвер за прорачун према SRPS EN 12831 минимум једна лиценца.
Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда:

· ISO 9001:2015 из области пројектовања објекта високоградње;
· ISO 14001: 2015 из области пројектовања објекта високоградње;
· SRPS OHSAS 18001:2008 из области пројектовања објекта високоградње;
· SRPS ISO 27001: 2014 из области  пројектовања објеката високоградње;
· ISO 50001:2011  из области пројектовања објекта високоградње

	


УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

· Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне за набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

· Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова За предметну набавку овај услов је неприменљив.
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
· Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
· Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Докази које ће наручилац захтевати су:
· ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

· ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Неопходан финасијски капацитет бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова 
Доказ: Извештај о бонитету (билан стања и биланс успеха предходне три обрачунске године  2016, 2017 и 2018).
Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно овај доказ треба да испуни група понуђача заједно.

Доказ: 
Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије  а која ће обухватити захтевани период.
Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно овај доказ треба да испуни сваки понуђач из групе понуђача.
2) Неопходан пословни капацитет бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова 
Доказ: Копија уговора,  копију потврда наручиоца о успешно реализованом уговору (Mодел обрасца  бр.7 потврде дат је у оквиру Поглавља VI), копију грађевинске дозволе , копију решења МУП-а сектор за ванредне ситуације
Из неких  доказа, мора се виде тражени параметри.
3) Неопходан кадровски капацитет бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова: 
да има у сталном радном односу или на другом облику радног ангажовања утврђеног законом о раду  минимално минимално 11 квалификационих извршиоца :
Испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета, понуђач доказује 

Испуњеност додатног услова који се односи на кадровски капацитет понуђач доказује фотокопијом уговора о раду  или фотокопијом М4 или одговарајућег обрасца за лица (извршиоце) запослена код понуђача, као и фотокопију уговора ван радног односа за лица (извршиоце) која нису запослена код понуђача.
Наручилац ће прихватити све уговоре о радном ангажовању лица ван радног односа у складу са Законом о раду.
За носиоца лиценце понуђач је у обавезе да достави фотокопију личне лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије,  односно Републичког геодетског завода као и потврду о важности лиценце.
Лице са лиценцом  ИКС 300 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Лице са лиценцом  ИКС 310 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.

Лице са лиценцом  ИКС 314 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Лице са лиценцом  ИКС 315 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Лице са лиценцом  ИКС 330 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Лице са лиценцом  ИКС 350 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Лице са лиценцом  ИКС 352 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Лице са лиценцом  ИКС 353 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Лице са лиценцом  ИКС 381 не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Инжењер са стручним испитом  и одговарајућим решењем МУП РС противпожарне заштите не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Инжењер са важећом лиценцом за вршење послова планирања  и пројектовања система техничке заштите, не мора бити запослено код понуђача, већ може бити ангажовано по основу уговора ван радног односа.
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце  бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.
Доказ: Копија образца МА за стално запослене раднике или копија уговора о радном ангажавању;

Копија личних лиценци за све дипломиране инжењере носиоца личних лиценци са копијом потврде ИКС о важности лиценце;

За Инжењера са стручним испитом копија решења МУП РС противпожарне заштите;

За инжењера са важећом лиценцом за вршење послова планирања  и пројектовања система техничке заштите, фотокопија важеће лиценце; 
Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно овај доказ треба да испуни група понуђача заједно.
4) Неопходан технички капацитет бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова: 
Да понуђач мора имати лиценциран софтвер за изградњу техничке документације и то:

Софтвер за изградњу графичке документације (сличан типу АutoCad) ком 2
Доказ: Регистарске карте сертификата или уговора о куповини или коришћењу лиценцираног софтвера или потврда издата од стране овлашћеног продавца.

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце  бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.
Потенцијални понуђачи  уз предходно најављивање су у обавези да детаљно прегледају локацију и изврше увид у пројектно техничку документацију и добије све неопходне инструкције са Наручиоцем најкасније два дана пре истека рока за предаје понуде (Mодел обрасца изјаве понуђача о обиласку терена бр.6)
Без потврде Наручиоца о оствареном обиласку терена понуда ће бити обијена као неисправна.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.Критеријум за доделу уговора: 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. 
2.Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4);

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)
6) Образац о извршеном обиласк терена ( образац 6)

7) Модел уговора;

8) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену мениц
(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ (заводни број понуђача) у отвореном поступку јавне набавке  услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој по
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04
	Укупна цена ( збир свих позиција из пројектног задатка) без ПДВ-а.
	

	Укупна цена ( збир свих позиција из пројектног задатка) са ПДВ-ом.
	

	Рок за извршење услуга


	

	Рок и начин плаћања
	Наручилац је дужан да понуђачу изврши плаћање у року који не може да буде дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз достављене  пројекте по пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/15 и113/2017).

Рачун мора да садржи идентификациони број – идф.


	Рок за израду:
	31.12.2019. година

	Рок важења понуде (минимун 60 дана) уписати у празно поље.
	


Датум 




              Понуђач

    М.П. 
_____________________________


__________________
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
(ОБРАЗАЦ 2)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупан износ трошкова припремања понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


 (ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,  дајем седећу
И З Ј А В У
Понуђач________________________________________________________                               ( навести назив понуђача)
у отвореном поступку јавне јавне набавке услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04, испуњава услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде(чл. 75.   ст. 2. Закона).
5) Понуђач испуњава додатне услове:
Неопходан финасијски капацитет: 
Да Понуђач достави доказ да везаних за финасијски капацитет и то да је у 2016, 2017 и 2018 години остварио промет  у вредмости која не може да буде мања од 100.000.000,00 без ПДВ-а.
Да Понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у којем је објављен позив
Неопходан пословни капацитет: 
Да Понуђач достави доказ да је у предходне три обрачунске године  2016 ,  2017 и 2018) урадио пројектно техничку документацију за минимум један објекат здравствене заштите са пројектом технологије здравствене установе.
Да Понуђач поседује полису  осигурања од професионалне одговорности.
Неопходан кадровски капацитет:
Да има у сталном радном односу или на другом облику радног ангажовања утврђеног законом о раду , минимално 11 квалификационих извршиоца и то: 

Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 300                                                ( одговорни пројектант архитектонског пројекта, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водвода и канализације) ;
Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 310 ( одговорни пројектант грађевинских конструкција објекта високограње, нискоградње и хидроградње) ;

 Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 314 ( одговорни пројектант хидротехничких објекта и инсталација водовода и канализације);  

  Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 315 ( одговорни пројектант собраћајница);  

  Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 330 ( одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне тенике);  

  Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 350 ( одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напон );

 Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 352 ( одговорни пројектант управљања електромоторних погонима  - аутоматика ,мерења и регулација); 

Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 353 ( одговорни пројектант  термокомуникационих мрежа и систеама);  

Један дипломирани инжењер са важећом лиценвим 381 ( одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда);  

Један  инжењер са стручним испитом  и одговарајућим решењем МУП РС  противпожарне заштите;

Један  инжењер са важећом лиценцом за вршење послова планирања  и пројектовања система техничке заштите;

Неопходан технички капацитет: 
Понуђач мора да поседује важеће решење МУП-а Србије, Сектора за ванредне ситуације:

· За обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара;
· За пројектовање стамбених система за дојаву од пожара;
· За пројектовање система за одвођење дима и топлоте;
· За пројектовање стабилних система за гашење пожара.
Понуђач мора да поседује решење Министарства грађевине и урбанизма за издавња сертификата о енергетским својствима објекта високоградње.

Понуђач мора да испуњава услове у погледу техничког капацитета да поседује легалан Софтвер МС Eindows – минимум 8 лиценцу, Autoced ( или одговарајући , са могућношћу креирања докумената у DWG 2018 или новијем формату)  минимум 8 лиценци, Тоwer  ( или одговарајући)                          минимум две лиценце, Armcad ( или одговарајући)минимум једна лиценца, софтвер за прорачун према SRPS EN 12831 минимум једна лиценца.
Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда:

· ISO 9001:2015 из области пројектовања објекта високоградње;
· ISO 14001: 2015 из области пројектовања објекта високоградње;
· SRPS OHSAS 18001:2008 из области пројектовања објекта високоградње;
· SRPS ISO 27001: 2014 из области  пројектовања објеката високоградње;
· ISO 50001:2011  из области пројектовања објекта високоградње
Место  _______________                                                              Понуђач:                                           

Датум_________________                    М.П                        ________________
 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен.
(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,  дајем седећу:

И З Ј А В У
Понуђач____________________________________________________                  (навести назив понуђача)
у отвореном поступку јавне јавне набавке услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04, испуњава услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде(чл. 75.   ст. 2. Закона).
Место  _______________                                                              Понуђач:                                           

Датум_________________                    М.П                        ________________

 Напомена: Уколико понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом.
(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ 
 ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА
Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, је, дана __________2019. године обишао је терен , у вези јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04  и  детаљно је прегледао и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму услуга. 
О извршеном обиласку терена Наручилац је издао потврду бр._________од___________

Датум:                                      М.П.                                Потпис понуђача
Напомена: Обилазак локације је обавезан
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар 
Закључен  дана____________између:
Наручиоца   Општинска управа општине Ћуприја
са седиштем у Ћуприји, улица 13 Октобар бр.7, 

ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968, ЈББК: 04764
Број рачуна: 840-110640-45

Телефон: 035/8470-631,  Телефакс:035476530

кога заступа начелник општинске управе Милица Цветковић, дипл.правник

 (у даљем тексту: Наручилац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Пројектант),

Основ уговора:

ЈН Број: ЈН 404-8-2/2019-04   
Број и датум одлуке о додели уговора:....................... (заводни број општине Ћуприја)
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од.................. (заводни број општине Ћуприја)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ;
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) спровео отворени  поступак јавне набавке услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04.
-Да је Пројектант доставио понуду бр._____ од_____2019.године, (заводни број општине Ћуприја) (ове две линије не попуњавати),прихваћену од стране Наручиоца, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог  Уговора.

Пројектант ће део услуге који су предмет овог уговора извршити са подизвођачима:
	_______________________________
	___________________
	_____________

	(део радова)
	ПИБ
	МБ


односно са члановима групе понуђача:
	________________________________
	___________________
	_____________

	(део радова)
	ПИБ
	МБ


Пројектант у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно.
-Да је Наручилац донео Одлуку о избору најповољније понуде бр._____од_____2019.године ( заводни број општине Ћуприја) (ове две линије не попуњавати),
Уговорне стране се обавезују да међусобно једна другој у случају промене података ( регистрација при АПР-у, ПИБ, матичан број, текући рачун) у року од три дана од дана промене и доставити докумене о извршеној промени
· Да је између Наручиоца и Опште болнице у Ћуприји закључен Уговор бр.400-249/2019-01-2 од 08.03.2019. година о регулисању међусобних односа у вези израде пројектне документације за потребе израде, доградње и реконструкције комплекса опште болнице Ћуприја.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ЈН.БР. 404-8-2/2019-04
Предмет уговора обухвта збир свих позиција које су дате у пројектном задатку који је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ УСЛУГА
Члан 3.
Уговорену цену чине:

Укупна цена за  услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ( збир свих позиција из пројектног задатка)  из чл. 2. овог Уговора  износи  _______________________ динара без ПДВ-а
Укупна цена за услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ( збир свих позиција из пројектног задатка) из чл. 2. овог Уговора  износи  _______________________ динара са ПДВ-ом
Средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2019 годину („Сл.Гласник општина Ћуприја“ бр.26 од 18.12.2018 године) и Финасијским планом за општинску управу општине Ћуприја бр. 402-92/2018-01-2 од 27.12.2018.године,  позиција 27, конто 511400 функција 620.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години вршиће се до висине одобрених апропријација ( средства на позицији у Финасијском плану) за ту намену, у складу са законом који уређује буџет за 2019. годину.

За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависти од одобрених средстава предвиђених Законом који уређује буџет за 2020. годину (финасијиски план за 2020. годину)
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, уколико се појави потреба, повећати обим предмета набавке за максимално 5 %, што ће бити регулисано Анексом уговора у складу са чланом 115 став 1. Закона о јавним набавкама и у складу са законом који регулише Облигационе односе.
Члан 4.

Свака уговорна страна има право да захтева измену уговорене цене само у случају наступања ванредних догађаја који утичу на њену висину. 

Ванредни догађаји су околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а чије се наступање није могло избећи, нити њихово дејство уклонити. 

Члан 5.
Пројектант се обавезује да пружи услугу из чл. 2. овог уговора у свему према пројектном задатку и под условима из конкурсне документације.

          Пројектант је дужан да благовремено и детаљно проучи пројектни задатак  са вим позицијама на основу којег се израђује пројектна документација саобразно овом уговору, као и да од Наручиоца благовремено, писмено, затражи објашњење у вези са недовољно јасним детаљима. 

         Наручилац је дужан да поступи по захтевима Пројектанта и да му у примереном року, у писменој форми, пружи тражено објашњење о пројектном задатку.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.
            Наручилац је дужан да Извршиоцу изврши плаћање у року који не може да буде дужи од од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз достављене  пројекте по пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/15).Рачун мора да садржи идентификациони број – идф.

 РОК

Члан 7.

Предметну услугу пројектант је дужан да започне након потписивања овог уговора у моменту када се своре сви потребни услови.
Крајњи рок за завршетак услуге је  31.12.2019. године.

Лице које је задужено да прати извршење уговора је дужно да писменим путем обавести наручиоаца када су се испунили сви потребни услови, односно када се пројектан сматра уведеним у посао.
У случају да након пријема обавештења из претходног става овог члана Пројектант сматра да постоје разлози због којих није могуће извршење дела уговорних обавезе, исти је дужан да о томе без одлагања обавести Наручиоца.
Рок за израду  документације се продужава на захтев пројектанта:

- у случају постојања околности која онемогућава извршење уговора а није изазван кривицом пројектанта.

- у случају да је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био у томе спречен. 

Продужење рока се одрежује према трајању сметње, с тим што се додаје и потребно време за поновно отпочињање израде одговарајућих делова пројектне документације. 

Члан 8.

Ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације или појединих пројеката неће бити израђена у уговореном року, Наручилац има право да затражи од пројектанта да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање израде техничке документације или појединих пројеката. 

Члан 9.

Ако  пројектант не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 7. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10.
Наручилац је обавезан да преда пројектанту све неопходне податке дефинисане пројектним задатком  за израду пројектне документације. 

ОБАВЕЗЕ  ПРОЈЕКТАНТА
Члан 11.
Пројектанат је обавезан да изради  документацију на начин одређен овим уговором, по прописима надлежних органа и правилима струке. 

Остале обавезе пројектанта су: 

- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност техничких решења и рачунских радњи у пројектној документацији коју је израдио 

- да документацију, која је предмет уговора, опреми према захтевима надлежног органа;

- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат мора бити урађен. 

Члан 12.
Пројектант се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко сопствену  меницу, која мора бити евидентирана  у Регистру меница  и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом  и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично-писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као  и захтев за регистрацију менице за предметну набавку. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Рок важења меница је 30 ( тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла  мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу  за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Члан 13.

Пројектант се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.
КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 14.

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, и складу са прописима и правилима струке. 

Пројектант је дужан да сагласно прописима и правилима струке провери правилност технички решења и рачунских радњи у техничкој документацији коју је израдио и да исте овери. 

Пројектант је одговоран за техничка решења која се предвиђају у  документацији. 

Ако Пројектант не изради пројектну документацију, однодно њене делове по уговореном пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даље израде техничке документације, односно њеног дела, односно да захтева испуњење  уговорних обаввеза.

Члан 15.

Када израђена пројектна документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом или је урађена у супротности са изричитим условима овог уговора, наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете као и наплатити меници за добро извршење посла. 

ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ

Члан 16.

Наручилац је дужан прегледати урађену пројектну документацију и о нађеним недостацима без одлагања обавестити Пројектанта. 

После прегледа и пријема уговорене документације, Пројектант више не одговора за недостатке који су се могли опазити обичним прегледом, сем за скривене недостатке. 

Члан 17.

Наручилац, када уредно обавести Пројектанта да урађена документација има неки недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони и за то му одреди примерени рок. 

Уколико Пројектант не започне израду уговорене документације у року који је одређен овим уговором и у случају да и после треће исправке не поступи по налогу наручиоца, Наручилац може раскинути овај уговор и захтевати од пројектанта накнаду штете. 

Члан 18.

За овлашћеног представника од стране Пројектанта и сарадњу са Наручиоцем као и лице које ће да прати извршење уговора одређује се _________________(уписати у празно поље). За овлашћеног представника наручиоца за сарадњу са Пројектантом одређују се Зоран Грујић маст.инж.грађ.
РЕШАВАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ СПОРОВА
Члан 19.

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше мирним путем уз коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решење спорова,  а  уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу са законским нормама којим се одређује надлежност судова.
У случају постојања околности која онемогућава извршење уговора а које нису изазаване искључивом кривицом пројектанта, наручилац је дужан да пројектанту ислати износ по извршеним позицијама  а по цени коју је понуђач дао у својој понуди у оквиру  структуре цене из пројектног задатка,која је саставни део овог уговора.
ОСТАЛА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 20.
Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до  испуњења обавеза из овог уговора, односно најдуже 31.12.2019. године.
Наручилац задржава право да продужи рок важења уговора ако из објективних разлога а који није изазван кривицом наручиоца или пројектанта предметна набавка није могла да се  заврши у уговореном року.

Наручилац ће у случају продужења рока донети Одлуку о итмени уговора у складу са Законом о јавним набавкама.

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019. години вршиће се до висине одобрених апропријација ( средстава на позицији у фин. плану) за ту намену, у складу са законом који уређује буџет за 2019. годину.

У случају продужетка рока важења уговора тј. да се уговорена обавеза пренесе  у наредну буџетску годину, реализација овог Уговора ће зависити од одобрених средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. годину                        ( Фин.план за 2020. годину).
Члан 21.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.  
Члан 22.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни се уручују по 3 (три) примерка.
Члан 25.
Саставни део овог уговора је и прилог како следи:

Прилог број 1: понуда број: _____________ од ___________.године.
Прилог број 2: пројектни задатак  
 НАРУЧИЛАЦ:                                                  ПРОЈЕКТАНТ:

        Општинска управа Ћуприја                                          

           _______________________                               _________________           

       Милица Цветковић, дипл.правник

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адреси: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА,           ул. 13. октобра бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр.404-8-2/2019-04  услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар  НЕ ОТВАРАТИ“-
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 08.04.2019 године до 12 часова, на писарници општине Ћуприја. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда  мора да садржи оверен и потписан: 
· Пројектни задатак са структуром цене;

· Образац понуде (Образац 1); 
· Образац трошкова припреме понуде ( Образац бр.2)

· Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
· Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4);

· Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
· Образац о извршеном обиласк терена ( образац 6)

· Модел уговора;

· Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Ћуприја,13 октобар бр,7,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку бр. 404-8-6/2019-04 услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар - НЕ ОТВАРАТИ“  или
„Допуна понуде за јавну набавку бр. 404-8-2/2019-04 услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар - НЕ ОТВАРАТИ“  или
Опозив понуде за јавну набавку бр. 404-8-2/2019-04 услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар - НЕ ОТВАРАТИ“  или
 „Измена и допуна понуде за  јавну набавку  бр. 404-8-2/2019-04 услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар - НЕ ОТВАРАТИ“ 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Наручилац је дужан да Извршиоцу изврши плаћање у року који не може да буде дужи од од 45 дана од дана службеног пријема рачуна уз достављене  пројекте по пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 68/15).Рачун мора да садржи идентификациони број – идф.

9.2. Захтев у погледу рока ( извршења услуге,)
Предметну услугу пројектант је дужан да започне након потписивања овог уговора у моменту када се своре сви потребни услови.
Крајњи рок за завршетак услуге је  31.12.2019. године.

Лице које је задужено да прати извршење уговора је дужно да писменим путем обавести наручиоаца када су се испунили сви потребни услови, односно када се пројектан сматра уведеним у посао.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цени урачунати,остале зависне трошкове.
Цена је фиксна и не може се мењати осим у случају наступања ванредних догађаја који утичу на њену висину. 
Ванредни догађаји су околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а чије се наступање није могло избећи, нити њихово дејство уклонити. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
Образац „СТРУКТУРА ЦЕНЕ“: за предметну јавну набавку услуге, Комисија наручиоца је у складу са датим Пројектним задатаком , сачинила Образац понуде (образац 1) у ком су наведени основни елементи понуђене цене, без и са ПДВ-ом, те се сходно одредбама чл. 12. став 1. тачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), се сматра да је сачињен Образац структуре цене за предметну набавку.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди на дан отварања у понуди има приложено: 

I Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,  као  и захтев за регистрацију менице за предметну набавку. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде]. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Менично овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13 октобар бр.7., ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену  меницу у тренутку закључења уговора, која мора бити евидентирана  у Регистру меница  и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом  и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично-писмо, са назначеним износом од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као  и захтев за регистрацију менице за предметну набавку. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Рок важења меница је 30 ( тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла  мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу  за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
Менично овлашћење треба да гласи на: Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13 октобар бр.7., ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општинска управа општине Ћуприја 13 октобор бр.7, електронске поште на e-mail nabavke@cuprija.rs или  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 404-8-2/2019-04.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то: 
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

16. ПOШТOВАЊЕ OБАВЕЗА КOЈЕ ПРOИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРOПИСА Пoнуђач је дужан да у oквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу VI  конкурсне  документације Образац бр. 4. и Образац бр. 5.конкурсне документације ако понуђач наступа са подизвођачем).
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke@cuprija.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца; 
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Ћуприја; јавна набавка ЈН 404-8-2/2019-04 услугу израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе "13 октобар ;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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