
ИНВЕСТИТОР:  ПРОЈЕКТАНТ: 

 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

Ул. 13. октобар бр.7 

35230 Ћуприја  

"МОДЕЛ 5" д.о.о. 

Бачванска 21/9, 

11000 Београд 
 

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРОТОАРА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ 

У УЛ. КНЕЗА МИЛОША У ЋУПРИЈИ, ДУЖИНЕ 

L=1930M НА К.П.БР. 5033/1 КО ЋУПРИЈА – ГРАД, 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

56-01-18-ПЗИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, април 2018. 



56-01-18-ПЗИ Реконструкција тротоара са инфраструктуром у Ул. Кнеза Милоша у Ћуприји, дужине 1930м, на к.п.бр. 5033/1 

КО Ћуприја – Град, општина Ћуприја  

 

4.1.  НАСЛОВНА СТРАНА  

 
4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

Инвеститор: 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА  

Ул. 13. октобар бр.7 

 35230 Ћуприја 

Објекат: 
Реконструкција тротоара са 
инфраструктуром у Ул. Кнеза Милоша на 
к. п. бр. 5033/1 КО  Ћуприја 

Врста техничке документације: ПЗИ – Пројекат за извођење 

Назив и ознака дела пројекта: 
4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

За грађење / извођење радова: Реконструкција 

Пројектант: 
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Одговорно лице пројектанта: Звездан Пешовић, директор 
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Одговорни пројектант: 
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4.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

 

4.1. Насловна страна Пројекта електроенергетских инсталација 

4.2. Садржај Пројекта електроенергетских инсталација 

4.3. 
Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта 
електроенергетских инсталација 

4.4. Изјава одговорног пројектанта 

4.5. Текстуална документација  

4.5.1 Пројектни задатак 

4.5.2 Технички извештај 

4.6 Нумеричка документација 

4.6.1 Светлотехнички прорачун 

4.6.2 Провера оптерећења каблова 

4.6.3 Провера пада напона 

4.6.4 Прорачун отпора распростирања уземљивача 

4.6.5 Провера ефикасности заштите од опасног напона додира 

4.6.6 Предмер радова 

4.6.7 Предмер и предрачун радова 

4.7 Графичка документација 

1 Ситуациони план осветљења тротоара 

2 Цевасти стуб висине 5m 

3 Шема повезивања светиљке у стубу 

4 Детаљ полагања каблова у земљу 

5 Детаљ приближавања и укрштања енергетских каблова 

6 Детаљ израде кабловске канализације 

7 Детаљ укрштања кабловског вода са цевима за воду и канализацију 

8 Детаљ паралелног вођења и укрштања енергетских и ТТ каблова 

9 Детаљ паралелног вођења и укрштања енергетских каблова и гасовода 

10 Детаљ паралелног вођења и укрштања ен. каблова и топловода 

11 Детаљ носача кабловских ознака на регулисаном терену 

12 Детаљ носача кабловских ознака на нерегулисаном терену 

13 Детаљ кабловских ознака 
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4.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
 
 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 

бр. 72/2009, 81/09-исправка, 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013–

одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 

одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 

гласник РС”, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016) као: 

 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 

 
за израду 4. ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА који је део 

ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРОТОАРА СА 

ИНФРАСТРУКТУРОМ У УЛ. КНЕЗА МИЛОША НА К. П. БР. 5033/1 КО ЋУПРИЈА, 

одређује се: 

 
 
Милан Ердељан, дипл. инж. ел. ........... лиценца бр. 350 В998 05 
 
 
 
Пројектант:      "Модел 5" д.о.о. 

Бачванска 21/9 
11 000 Београд 

 
 

Одговорно лице пројектанта: Звездан Пешовић, директор 

Печат: Потпис: 
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4.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 

 

 

 

Одговорни пројектант 4. ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

који је део ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРОТОАРА СА 

ИНФРАСТРУКТУРОМ У УЛ. КНЕЗА МИЛОША У ЋУПРИЈИ, ДУЖИНЕ Л=1930М` НА 

К.П. БР. 5033/1 КО ЋУПРИЈА– ГРАД, ОПШТИНА ЋУПРИЈА, 

 

 

Милан Ердељан, дипл. инж. ел. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

- да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима број 

350-369/2017-05-1 од 15.11.2017.год., решењем о одобрењу за извођење 

радова број  351-102/2018-05-2 од 19.04.2018.год и идејним пројектом 

-  да је пројекат који је део Пројекта за извођење (ПЗИ) израђен у складу 

са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима 

из области изградње објеката и правилима струке; 

-  да су при изради пројекта који је део Пројекта за извођење (ПЗИ) 

поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних 

захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама 

којима се доказује испуњеност основних захтева; 

 

 

Одговорни пројектант: 

Број лиценце: 

Милан Ердељан, дипл. инж. ел. 

350 В998 05 

Лични печат: Потпис: 
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4.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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4.5.1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТРОТОАРА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ 

У УЛ. КНЕЗА МИЛОША НА К. П. БР. 5033/1 КО ЋУПРИЈА 

 

За потребе реконструкције тротоара у ул. Кнеза Милоша на к.п.бр. 5033/1 
КО Ћуприја град у укупној дужини од 1930 m потребно је израдити следећу 
техничку документацију – Идејно решење (ИДР) за добијање локацијских 
услова, Идејни пројекат (ИДП) и Пројекат за извођење (ПЗИ) са 
припадајућим Главним свескама. 

Врсту и садржину техничке документације предвидети и урадити према 
Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини, начину и поступку 
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објекта и Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем. 

Техничку документацију урадити и испоручити у дигиталном облику на 
CD/DVD (2 ком) а Пројекат за извођење и у штампаном облику (3 ком). 

Постојећи тротоари у улици Кнеза Милоша, су у највећој мери израђени од 
асфалта, а поједини делови израђени су од бетона. 

Тротоари су у јако лошем стању, са бројним неравнинама које отежавају 
кретање пешака, па је потребно оспособити тротоаре за експлоатацију, и 
обезбедити услове за неометано и безбедно одвијање пешачког саобраћаја. 

Главни узроци деформација и оштећења тротоара јесу замор материјала од 
ког су израђени, лоше изведено крпљење и затрпавање ровова за постављене 
инсталацијa и ширење корења дрвореда из зеленог појаса у зону тротоара. 

Најчешћи облик оштећења јесу линијске пукотине са израженим 
денивелацијама, а има и мрежастих блок пукотина и мрежастих пукотина 
типа крокодилске коже. 

 

Пројектом предвидети реконструкцију старих тротоара у 2 фазе: 

o фаза 1080 m са западне стране улице од моста до улице Браће 
Нешић 

o фаза 850 m са источне стране улице од 90 m пре раскрснице са 
улицом Рељином до улице Боривоја Велимановића 

 

Предвидети постављање одговарајућих ивичњака и реконструкцију 
завршног слоја тротоара бехатон плочама са свим носећим слојевима и са 
ширинама једнаким постојећим тротоарима уз минимална одступања. 
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Тротоаре визуелно ускладити са тротоарима у улици Карађорђевој. 

Нивелету тротоара ускладити са котама улаза на приватне парцеле и 
котама коловоза улице Кнеза Милоша и попречних улица са којима се 
тротоар сутиче. 

Пројектном документацијом обухватити постављање мобилијара, уређење 
зелених површина које обухвата местимичну обнову дрвореда, са 
уклањањем постојећих стабала, садњом нових и сејањем траве, и 
предвидети могућа паркинг места све у договору са инвеститором. 

Пројектом нарочито предвидети следеће радове: 

Обележавање трасе тротоара  

Разбијање постојећих тротоара 

Вађење постојећих ивичњака 

Ископ и одвоз земље и разбијеног бетона 

Израда постељице  

Насипање шљунка 

Насипање дробљеног каменог агрегата  

Постављање баштенских ивичњака  

Постављање путарских ивичњака 

Издизање/спуштање шахт поклопаца 

Постављање бехатон плоча, са свим предрадњама (са посебним плочама 
за кретање слепих особа) 

Израда рампи за инвалиде где је то потребно 

Реконструкција дрвореда (местимично уклањање са вађењем пањева и 
садња новог дрвореда са свим предрадњама) 

Постављање металних заштитних стубића  

Уградња бетонских ригола 

Израда и постављање клупа 

Постављање металних канти за отпатке, и канти од ломљеног мермера  

Све остале радове потребне за израду квалитетног објекта 

Пројекат урадити у складу са важећим Планом генералне регулације за 
насеље Ћуприја. 
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Пројектант је одговоран за комплетност, усклађеност, рационалност, 
изводљивост, и техничку исправност пројектне документације, рачунску 
тачност прорачуна, предмера и предрачуна. 

 

Све што није задато овим пројектним задатком пројектант је у обавези да 
примени, користећи важеће стандарде, техничке прописе и нормативе за 
саобраћајнице. 

ВОДОВОДНА МРЕЖА 

Предвидети радове на реконструкцији постојеће водоводне мреже у складу 
са локацијским условима комуналног предузећа. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Предвидети електроенергетске инсталације осветљења тротоара. 

Потребно   је   предвидети   одговарајуће   светиљке   са   LED   светлосним 
извором и расветне стубове одговарајуће висине. 

Потребну средњу хоризонталну осветљеност на целој површини од 20 lx 
доказати фотометријским прорачуном 

Електроенергетске инсталације осветљења тротоара треба да буду изведене 
подземно проводником одговарајућег пресека кроз одговарајућу кабловску 
канализацију. Предвидети заштиту од напона додира. 

Прикључак на дистрибутивни систем електричне енергије предвидети у 
складу са техничким условима надлежног електродистрибутивног предузећа. 

Електроенергетске инсталације пројектовати у свему према важећим 
прописима и стандардима. 

Пројектом обухватити и изградњу кабловске канализације од ребрастих PVC 
црева са израдом шахтова од бетонских блокова за потребе измештања 
надземних инсталација и даљег развоја инсталационих мрежа. 
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4.5.2. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
Општи подаци 
 

Инвеститор:  Oпштина Ћуприја , Ул. 13. октобар бр.7, 35230 Ћуприја  

 

Објекат:         Реконструкција тротоара са инфраструктуром у Ул. Кнеза 

Милоша  у Ћуприји 

Место:           Ћуприја, општина Ћуприја 

Електроенергетским делом пројекта реконструкције тротоара у Ул. Кнеза 

Милоша у Ћуприји предвиђена је електро инсталација осветљења тротоара. 

Пројектом су предвиђене LED светиљке PHILIPS, Town guide performer BDP104 

PCC DS снаге 61W или сличне, које се постављају на металним стубовима 

конусног облика висине 5m. Предвиђена је директна монтажа светиљки на 

врхове стубова, без лира.  

За прву фазу радова која подразумева 940m са источне стране улице од 

Рељине улице до улице Боривоја Велимановића предвиђене су 63 светиљке, а 

за другу фазу радова која подразумева 1080m са западне стране улице од 

моста до улице Браће Нешић предвиђена је 71 светиљка, 

Укупна инсталисана снага предвиђених светиљки износи 3843W за прву фазу 

радова и 4331W за другу фазу радова.  

Дуж западне стране предметне улице у делу од Раваничке улице до улице 

Браће Нешић, постоји нисконапонска мрежа на бетонским стубовима 

изведена СКС-ом са проводником за јавно осветљење. Предвиђено је да се 

нове светиљке прикључе на овај проводник за јавно осветљење и то тако што 

би се за сваки део улице Кнеза Милоша између две бочне улице радио 

посебан кабловски силаз са надземне мреже а све ово у циљу избегавања 

израде кабловске канализације преко попречних улица. У делу Раваничке 

улице па до моста нема НН надземне мреже као ни стубова јавног осветљења 

па је за тај део предвиђено да се повеже на први бетонски стуб НН мреже 

који се налази код раскрснице са Раваничком улицом. Због тога је потребно 

израдити и кабловску канализацију од 4 PVC цеви Ø110mm преко Раваничке 

улице. 

Дуж источне стране улице целом дужином друге фазе радова постоје стубови 
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јавног осветљења. Предвиђено је да се нове светиљке прикључе на ове 

постојеће стубове и то тако што би се за сваки део улице Кнеза Милоша 

између две бочне улице радио посебан кабловски прикључак на прикључну 

плочу најближег стуба јавног осветљења, а све ово у циљу избегавања израде 

кабловске канализације преко попречних улица.  

Групе стубова који се напајају са једне тачке постојеће инсталације изгледају 

овако: 

 Група 1: од стуба бр.1 до стуба бр.16 

 Група 2: од стуба бр.17 до стуба бр.33 

 Група 3: од стуба бр. 34 до стуба бр.46 

 Група 4: од стуба бр.47 до стуба бр.71 

 Група 5: од стуба бр.72 до стуба бр.85 

 Група 6: од стуба бр.86 до стуба бр.105 

 Група 7: од стуба бр.106 до стуба бр.116 

 Група 8: од стуба бр.117 до стуба бр.125 

 Група 9: од стуба бр.126 до стуба бр.134 

У циљу пролаза каблова до прикључних плоча постојећих стубова јавног 

осветљења потребно је проштемати постојеће бетонске темеље како би се у 

њих убациле PVC цеви Ø70mm. Након убацивања ових цеви проштемани 

делови бетонских темеља се поправљају бетонирањем. 

На основу захтеване средње осветљености од 20lx, предвиђено је да 

растојање новопројектованих стубова износи 15,5m, на основу чега је и 

урађен светлотехнички прорачун. Тамо где због постојећих колских прилаза 

двориштима, није било могуће испоштовати растојање од 15,5m, рађено је 

смањење растојања до 14m. Самим тим што је растојање мање од 15,5m и у 

овим деловима добијена је средња осветљеност која није мања од захтеваних 

20lx. По основном концепту предвиђено је да се стубови позиционирају у 

тротоару до саме зелене површине па је на бази тога и урађен светлотехнички 

прорачун. Како због положаја постојећих подземних инсталација ово није 

било могуће испоштовати дуж целе трасе, дошло је до померања стубова на 

појединим местима према средини тротоара. Како је светлотехнички прорачун 

урађен за положај стубова тј светиљки до зелене површине, а изабрана је 

светиљка са симетричном оптиком, ово померање према средини тротоара не 
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смањује средњу осветљеност. 

За управљање новопројектованим осветљењем нису предвиђени посебни 

уређаји за управљање самим тим што се ради о прикључцима на постојећу 

мрежу јавног осветљења која је већ управљана. 

За напајање нових стубова предвиђени су каблови типа PP00-A 4х16mm², док 

је за напајање самих светиљки са прикључних плоча стубова, предвиђен кабл 

типа РР00-Y 3x2,5mm². 

У делу прве фазе радова биће постављено и једно, а у делу друге фазе 

радова, два аутобуска стајалишта са сопственим осветљењем решеним са по 

4 светиљке снаге 48W. Напајање ових стајалишта решено је каблом PP00-A 

4х16mm², прикључењем на прикључну плочу најближег стуба јавног 

освељења у првој фази, тј силазом са најближег стуба нисконапонске мреже 

у другој фази. 

Позиционирање стубова извршено на бази достављеног плана постојећих 

подземних инсталација који је непотпун и непрецизан. Тачан положај 

подземних инсталација знаће се тек након извођења ископа и сагледавања 

тачног положаја постојећих инсталација. Уколико се покаже да је на неким 

местима немогуће позиционирати стуб потребно је извршити корекцију на 

терену уз договор са надзорним органом. 

Испод свих колских прилаза двориштима предвиђена је по једна PVC цев 

Ø110mm. Ову цев такође треба поставити и на свим укрштањима са 

постојећим инсталацијама као и на местима паралелног вођења где није 

могуће испоштовати прописана растојања (биће дефинисано у техничким 

условима). 

У ров, у који се полажу каблови за напајање тротоарског осветљења, 

поставља се и FeZn трака 25x4mm за уземљење стубова. За сваку горе 

дефинисану групу стубова осим за групе 1 и 2, полаже се посебна 

уземљивачка трака. За групу стубова 1 и 2 полаже се јединствена 

уземљивачка трака пошто нема попречне улице између ове две целине. Где 

год је могуће повезати нову траку на постојећу уземљивачку траку јавног 

осветљења. У случају већег обима грађевинских радова који би евентуално 

захватили и део попречних улица, пожељно је повезати одвојене 

уземљивачке траке. 
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На местима где се трака уземљивача полаже по истој траси са кабловима, 

по правилу, трака се полаже испод каблова са једне стране рова, ово 

продубљење се затрпа те се у ров нормално полажу каблови у пешчану 

постељицу. Све спојеве траке у циљу рачвања или продуживања треба 

извести поцинкованим стандардизованим спојним материјалом. Сви изводи 

са уземљивача на металне стубове јавне расвете, раде се од траке исте 

димензије као сам уземљивач. Спојеве извода на металним стубовима, 

који се уземљују извести као растављиве помоћу завртњева. Аутобуста 

стајалишта уземљити са FeZn траком 25x4mm са најближе уземљивачке 

траке за стубове тротоарског осветљења.  

По завршетку целе инсталације предметног објекта, пре првог пуштања у рад, 

неопходно је извршити сва потребна испитивања и сачинити извештај о 

испитивању. Испитивање врли овлашћено плавно лице за ту врсту 

делатности. 

Предмером и предрачуном радова је поред инсталације осветљења тротоара 

предвиђена и кабловка канализација за електроенергетске каблове од по 

четири PVC цеви Ø110mm са припадајућим шахтама спољашњих димензија 

2,3х2,3m на сваких 40м, са обе стране улице, као и кабловка канализација за 

телекомуникационе и сигналне каблове од по две PVC цеви Ø110mm са 

припадајућим шахтама спољашњих димензија 1,5х1,5m на сваких 40м, са обе 

стране улице. Да ли постоје техничке могућности за израду ових кабловских 

канализација, сазнаће се тек после извођења ископа и сагледавања стварног 

положаја постојећих подземних инсталација. 
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          _____________________________ 

                                                                                 Милан Ердељан дипл. инж. ел.                                    



56-01-18-ПЗИ Реконструкција тротоара са инфраструктуром у Ул. Кнеза Милоша у Ћуприји, дужине 1930м, на к.п.бр. 5033/1 

КО Ћуприја – Град, општина Ћуприја  

 

4.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 4.6.1. СВЕТЛОТЕХНИЧКИ ПРОРАЧУН 
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CalcuLuX Area 7.7.0.1 

The nominal values shown in this report are the result of precision calculations, based upon precisely positioned luminaires in a fixed 
relationship to each other and to the area under examination. In practice the values may vary due to tolerances on luminaires, luminaire 
positioning, reflection properties and electrical supply.  
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1. Summary

1.1 General Information

The overall maintenance factor used for this project is 0.80.

1.2 Project Luminaires

Code

A

QtyQty

4 

Luminaire TypeLuminaire Type

BDP104 PCC DS

Lamp TypeLamp Type

1 * ECO80/840

Power (W)Power (W)

  61.0

Flux (lm)Flux (lm)

1 *  8181

The total installed power:  0.24 (kWatt)

1.3 Calculation Results

(Il)luminance Calculations:
Calculation

General

TypeType

Surface Illuminance

UnitUnit

lux

AveAve

  20.5

Min/AveMin/Ave

0.61

Min/MaxMin/Max

0.42
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2. Calculation Results

2.1 General: Graphical Table

Grid : General at Z = -0.00 m
Calculation : Surface Illuminance (lux)

Average Min/Ave Min/Max Project maintenance factor
  20.5 0.61 0.42 0.80

A BDP104 PCC DS
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2.2 General: Iso Contour

Grid : General at Z = -0.00 m
Calculation : Surface Illuminance (lux)

Average Min/Ave Min/Max Project maintenance factor
  20.5 0.61 0.42 0.80

A BDP104 PCC DS

-35 -25 -15 -5 5 15 25
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2.3 General: Filled Iso Contour

Grid : General at Z = -0.00 m
Calculation : Surface Illuminance (lux)

Average Min/Ave Min/Max Project maintenance factor
  20.5 0.61 0.42 0.80

A BDP104 PCC DS
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3. Luminaire Details

3.1 Project Luminaires

TownGuide Performer
BDP104 PCC 1xECO80/840 DS

Light output ratios
       DLOR : 0.74
       ULOR : 0.01
       TLOR : 0.75
Ballast : -
Lamp flux : 8181  lm
Luminaire wattage : 61.0   W
Measurement code : LVP0031800

250

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

 C = 262.5o Imax  C =  82.5o

Luminous Intensity Diagram (candela/1000 lumen)
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4. Installation Data

4.1 Legends

Project Luminaires:
Code

A

QtyQty

4

  

 

Luminaire TypeLuminaire Type

BDP104 PCC DS

Lamp TypeLamp Type

1 * ECO80/840

Flux (lm)Flux (lm)

1 *  8181

4.2 Luminaire Positioning and Orientation

Qty and 
Code

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A

X (m)

-23.25
-7.75
 7.75

23.25

Y (m)

-1.52
-1.52
-1.52
-1.52

Position

Z (m)

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

Rot.

  0.0
  0.0

180.0
180.0

Tilt90

  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

Aiming Angles

Tilt0

  0.0
  0.0
 -0.0
 -0.0

 
 
 
 

Switching
(%)

Switching
(%)

100
100
100
100
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поз. опис радова
јединица 

мере
количина

јединична 

цена

(дин)

укупно

(дин)

1 ФАЗА 1
1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.1 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у 

тротоару од бехатон плоча, са враћањем истог у 

првобитно стање по завршеним радовима. 

Позиција подразумева:

- демонтажу бехатон плоча

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

- враћање бехатон плоча
Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи на део трасе до Рељине улице 

од стуба бр.128 до стуба бр.134, у коме је већ 

извршена реконструкција тротоара.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 84

1.1.2 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у делу 

где је грађевинским радовима обухваћено 

уклањање постојећег тротоара и израда новог 

завршног слоја по завршетку радова.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 880

1.1.3 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у 

земљи треће категорије. Позиција се односи на 

трасе кроз зелену површину по позиција 

постојећих стубова јавног осветљења са којих се 

узима напајање за нове стубове.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

4.6.7 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
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- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 20

1.1.4 Израда пролаза кроз темеље постојећих стубова 

уштемавањем PVC електроенергетске цеви ø70 и 

касније поправљање темеља бетонирањем. Ова 

позиција се ради на оним стубовима јавног 

осветљења са којих се узима напајање за нову 

инсталацију осветљења тротоара. ком 5

1.1.5 Обележавање стубних места и израда темеља 

стубова димензија 0,7х0,7х0,8м, од неармираног 

бетона МВ20 са испоруком и постављањем анкера 

стуба, одвозом вишка земље и израдом отвора за 

пролаз каблова у виду уградње две PVC цеви ø70 

приликом бетонирања. ком 63

1.1.6 Испорука и полагање електроенергетске ПВЦ  

цеви ø110 у ископан ров, на местима проласка 

кабла испод колских прилаза у дворишта као и на 

местима укрштања и паралелног вођења са 

осталим инсталацијама. m 166

1.1.7 Испорука и постављање приликом асфалтирања 

кабловске ознаке у виду месингане плочице. ком 69

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.2 ЕЛЕКТРО РАДОВИ
1.2.1 Испорука и уградња на припремљени темељ 

конусног округлог стуба висине 5m, 76/126mm , са 

редуциром на врху 76/60mm прилагођеном типу 

светиљке, вруће поцинкованог споља и изнутра, 

сличног типу КОС-А произвођача ФАРАД-

Београд. Завршна боја стуба је "Akzo grey 900". 

Стуб је опремљен прикључном плочом са ФРА 

осигурачем од 6А, поклопцем прикључне плоче и 

каблом РР00-Y 3х2,5mm² од прикључне плоче до 

светиљке. ком 63

1.2.2 Испорука и монтажа светиљке за урбано 

осветљење симетричне оптике (DS) Т облика 

максималне укупне снаге 61W, укупног 

иницијалног светлосног флукса комплетне 

светиљке 6136lm, "LOR-a" 75% и светлосне 

ефикасности минимум 100lm/W, неутрално беле 
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боје светлости температуре 4000K, индекса 

репродукције боје "Ra" већег од 70, трајности LED 

извора минимум 100000 сати с тим да флукс не 

опадне на мање од 80% од иницијалног, кућишта 

израђеног од алуминијумске легуре ливене под 

притиском и обојеног електростатичким 

поступком у "Akzo grey 900" боју, протектора од 

провидног "UV" стабилног поликарбоната. 

Комплетна светиљка треба да је у IP66 заштити, 

отпорности на удар IK10. 

Светиљка треба да има сервисни таг, који уз 

употребу апликације на мобилном телефону, 

омогућава приступ разним подацима као што су 

детаљан опис светиљке, упутство за монтажу и 

одржавање, регистрацију светиљке, списак 

сервисних делова, програмирање драјвера и сл. 

Светиљка је одговарајућа типу philips TownGuide 

Performer BDP104 LED80/740 DS PCC GR-900 D9 

SRG10. ком 63

1.2.3 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање стубова тротоарског осветљења, у већ 

припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 1440

1.2.4 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање осветљења аутобуске надстрешнице, у 

већ припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 10

1.2.5 Испорука материјала и повезивање кабла PP00-A 

4x16mm² 1kV на прикључну плочу 

новопостављених  стубова. ком 122

1.2.6 Испорука материјала и повезивање кабла PP00-A 

4x16mm² 1kV на прикључну плочу постојећих  

стубова. ком 5

1.2.7 Повезивање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV у 

прикључној кутији аутобуске надстрешнице. ком 1

1.2.8 Испорука и полагање FeZn траке 25х4mm за 

уземљење стубова у већ припремљен ров. m 1200

1.2.9 Испорука и монтажа укрсних комада са три 

плочице за настављање и одвајање траке FeZn 

траке 25х4mm. ком 73

1.2.10 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну масу 

стуба. ком 63

1.2.11 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну масу 

аутобуске надстрешнице. ком 1

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ



поз. опис радова
јединица 

мере
количина

јединична 

цена

(дин)

укупно

(дин)

4.6.7 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ
1.3.1 Геодетско снимање кабловског вода са уцртавањем 

трасе у план постојећих инсталација. m 950

1.3.2 Мерење отпора распростирања тракастог 

уземљивача, отпора изолације напојних водова и 

ефикасности спроведених мера за заштиту од 

индиректног напона додира, са издавањем 

одговарајућих атеста. паушал

1.3.3 Израда пројекта изведеног стања. паушал

1.3.4 Контрола збијености материјала у рову. Најмања 

захтевана збијеност је 50MPa за делове трасе у 

тротоару и 80MPa за делове трасе у коловозу. паушал

1.3.5 Израда елабората регулације саобраћаја у току 

извођења радова са прибављањем потребних 

сагласности. паушал

УКУПНО  ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.4

1.4.1 Израда кабловске канализације за будуће 

електроенергетске инсталације, израђене од 4 

електроенергетске PVC цеви ø110mm у тротоару 

од бехатон плоча, са враћањем истог у првобитно 

стање по завршеним радовима. 

Позиција подразумева:

- демонтажу бехатон плоча

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи на део трасе до Рељине улице 

од стуба бр.128 до стуба бр.134, у коме је већ 

извршена реконструкција тротоара.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 84

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Напомена: Израда кабловске канализације за будуће електроенергетске и 

телекомуникационе инсталације није предмет пројекта али је на захтев инвеститора 

убачена у предмер радова у циљу дефинисања финансијских средстава. Инвеститор ће 

донети крајњу одлуку да ли постоје технички услови тј неопходан простор да се овај 

део радова изведе.
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1.4.2 Израда кабловске канализације за будуће 

телекомуникационе и сигналне инсталације, 

израђене од 2 ПТТ PVC цеви ø110mm у тротоару 

од бехатон плоча, са враћањем истог у првобитно 

стање по завршеним радовима. 

Позиција подразумева:

- демонтажу бехатон плоча

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи на део трасе до Рељине улице 

од стуба бр.128 до стуба бр.134, у коме је већ 

извршена реконструкција тротоара.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 84

1.4.3 Израда кабловске канализације за будуће 

електроенергетске инсталације, израђене од 4 

електроенергетске PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 800
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1.4.4 Израда кабловске канализације за будуће 

телекомуникационе и сигналне инсталације, 

израђене од 2 ПТТ PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.
Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви
- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 800

1.4.5 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

електроенергетских инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х1,15m

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 40

1.4.6 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

телекомуникационих и сигналних инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х1,15m

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви
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- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 40

1.4.7 Израда кабловског електроенергетског шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 180х180cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm
- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 26

1.4.8 Израда кабловског телекомуникационог шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 130х130cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm

- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 26

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 1
1.1
1.2
1.3
1.4

УКУПНО ФАЗА 1

УКУПНО  КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ЗАВРШНИ РАДОВИ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
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2 ФАЗА 2
2.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2.1.1 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у делу 

где је грађевинским радовима обухваћено 

уклањање постојећег тротоара и израда новог 

завршног слоја по завршетку радова.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 1144

2.1.2 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у 

земљи треће категорије. Позиција се односи на 

трасе кроз зелену површину по позиција 

постојећих стубова јавног осветљења са којих се 

узима напајање за нове стубове.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 20

2.1.3 Израда пролаза кроз темеље постојећих стубова 

уштемавањем PVC електроенергетске цеви ø70 и 

касније поправљање темеља бетонирањем. Ова 

позиција се ради на оним стубовима  НН надземне 

мреже са којих се узима напајање за нову 

инсталацију осветљења тротоара. ком 4

2.1.4 Обележавање стубних места и израда темеља 

стубова димензија 0,7х0,7х0,8м, од неармираног 

бетона МВ20 са испоруком и постављањем анкера 

стуба, одвозом вишка земље и израдом отвора за 

пролаз каблова у виду уградње две PVC цеви ø70 

приликом бетонирања. ком 71

2.1.5 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози.
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Позиција подразумева:

'- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х1,15m

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи прелазе кроз попречне улице.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 14

2.1.6 Испорука и полагање електроенергетске ПВЦ  

цеви ø110 у ископан ров, на местима проласка 

кабла испод колских прилаза у дворишта као и на 

местима укрштања и паралелног вођења са 

осталим инсталацијама. m 170

2.1.7 Испорука и постављање приликом асфалтирања 

кабловске ознаке у виду месингане плочице. ком 78

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2.2 ЕЛЕКТРО РАДОВИ
2.2.1 Испорука и уградња на припремљени темељ 

конусног округлог стуба висине 5m, 76/126mm , са 

редуциром на врху 76/60mm прилагођеном типу 

светиљке, вруће поцинкованог споља и изнутра, 

сличног типу КОС-А произвођача ФАРАД-

Београд. Завршна боја стуба је "Akzo grey 900". 

Стуб је опремљен прикључном плочом са ФРА 

осигурачем од 6А, поклопцем прикључне плоче и 

каблом РР00-Y 3х2,5mm² од прикључне плоче до 

светиљке. ком 71

2.2.2 Испорука и монтажа светиљке за урбано 

осветљење симетричне оптике (DS) Т облика 

максималне укупне снаге 61W, укупног 

иницијалног светлосног флукса комплетне 

светиљке 6136lm, "LOR-a" 75% и светлосне 

ефикасности минимум 100lm/W, неутрално беле 
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боје светлости температуре 4000K, индекса 

репродукције боје "Ra" већег од 70, трајности LED 

извора минимум 100000 сати с тим да флукс не 

опадне на мање од 80% од иницијалног, кућишта 

израђеног од алуминијумске легуре ливене под 

притиском и обојеног електростатичким 

поступком у "Akzo grey 900" боју, протектора од 

провидног "UV" стабилног поликарбоната. 

Комплетна светиљка треба да је у IP66 заштити, 

отпорности на удар IK10. 

Светиљка треба да има сервисни таг, који уз 

употребу апликације на мобилном телефону, 

омогућава приступ разним подацима као што су 

детаљан опис светиљке, упутство за монтажу и 

одржавање, регистрацију светиљке, списак 

сервисних делова, програмирање драјвера и сл. 

Светиљка је одговарајућа типу philips TownGuide 

Performer BDP104 LED80/740 DS PCC GR-900 D9 

SRG10. ком 71

2.2.3 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање стубова тротоарског осветљења, у већ 

припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 1600

2.2.4 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање осветљења аутобуске надстрешнице, у 

већ припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 20

2.2.5 Подизање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV на стуб са 

шелновањем и постављањем заштитног олука, без 

израде кабловске главе. ком 4

2.2.6 Израда кабловске главе на каблу PP00-A 4x16mm² 

1kV, и повезивање на постојећи вод јавног 

осветљења НН ваздушне мреже. ком 4

2.2.7 Испорука материјала и повезивање кабла PP00-A 

4x16mm² 1kV на прикључну плочу 

новопостављених  стубова. ком 141

2.2.8 Повезивање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV у 

прикључној кутији аутобуске надстрешнице. ком 2

2.2.9 Испорука и полагање FeZn траке 25х4mm за 

уземљење стубова у већ припремљен ров. m 1300

2.2.10 Испорука и монтажа укрсних комада са три 

плочице за настављање и одвајање траке FeZn 

траке 25х4mm. ком 81

2.2.11 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну масу 

стуба. ком 71

2.2.12 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну 

аутобуске надстрешнице. ком 1

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ

2.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ
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4.6.7 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

2.3.1 Геодетско снимање кабловског вода са уцртавањем 

трасе у план постојећих инсталација.
m 1055

2.3.2 Мерење отпора распростирања тракастог 

уземљивача, отпора изолације напојних водова и 

ефикасности спроведених мера за заштиту од 

индиректног напона додира, са издавањем 

одговарајућих атеста. паушал

2.3.3 Израда пројекта изведеног стања. паушал

2.3.4 Контрола збијености материјала у рову. Најмања 

захтевана збијеност је 50MPa за делове трасе у 

тротоару и 80MPa за делове трасе у коловозу.
паушал

2.3.5 Израда елабората регулације саобраћаја у току 

извођења радова са прибављањем потребних 

сагласности.
паушал

УКУПНО  ЗАВРШНИ РАДОВИ

2.4

2.4.1 Израда кабловске канализације за будуће 

електроенергетске инсталације, израђене од 4 

електроенергетске PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.
Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 1040

Напомена: Израда кабловске канализације за будуће електроенергетске и 

телекомуникационе инсталације није предмет пројекта али је на захтев инвеститора 

убачена у предмер радова у циљу дефинисања финансијских средстава. Инвеститор ће 

донети крајњу одлуку да ли постоје технички услови тј неопходан простор да се овај 

део радова изведе.

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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2.4.2 Израда кабловске канализације за будуће 

телекомуникационе и сигналне инсталације, 

израђене од 2 ПТТ PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 1040

2.4.3 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

електроенергетских инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х1,15m

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 35

2.4.4 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

телекомуникационих и сигналних инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х1,15m

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви
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- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 35

2.4.5 Израда кабловског електроенергетског шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 180х180cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm
- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 30

2.4.6 Израда кабловског телекомуникационог шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 130х130cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm

- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 30

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 2
2.1
2.2
2.3

2.4

УКУПНО ФАЗА 2   

УКУПНО  КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ЗАВРШНИ РАДОВИ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

 ФАЗА 1
1.1
1.2
1.3

1.4

УКУПНО ФАЗА 1

ФАЗА 2
2.1
2.2
2.3

2.4

УКУПНО ФАЗА 2

УКУПНО ФАЗА 1 + ФАЗА 2
 

 

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЗАВРШНИ РАДОВИ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ЗАВРШНИ РАДОВИ



 
 4.6.2. ПРОВЕРА ОПТЕРЕЋЕЊА КАБЛОВА 
 
Како се по правилу за напајање светиљки јавног осветљења увек користе само 
по две фазе прорачун оптерећења каблова биће урађен за случај монофазног 
вода са оптерећењем по фази једнаким половини укупног оптерећења на 
посматраној траси.  
 
У монофазном воду струја се рачуна према обрасцу: 

max
max

cos

Pj
Ij

U 



 

где су: 

maxIj – струја у монофазном воду, у A 

maxPj  – једновремена снага, у W 

U – фазни напон, у V 
cos  - фактор снаге 

 
На основу овако добијене струје врши се избор осигурача и пресека проводника  
На следећи начин: 
 
За израчунату струју врши се избор осигурача прве веће номиналне струје OI .  

У зависности од температуре околине, термичке отпорности тла и броја струјних  
кола тј. вишежилних каблова уводе се (из таблица) следећи корекциони 
фактори:  
 
kθ – корекциони фактор за  температуру околине 
kλ – корекциони фактор за термичку отпорност тла 
kn – корекциони фактор за групно положена струјна кола 
k – укупни корекциони фактор пропусне моћи кабла у зависности од услова  
полагања  
 

nk k k k     

 
Сада се према таблици усваја пресек кабла чија називна пропусна струја 

dI  задовољава следеће: 

 

0IIkI dZ       и       ZII  45,12  

 
где је: 
Id – називна пропусна струја кабла  
I0 – номинална струја заoштитног уређаја  
IZ – трајно дозвољена струја кабла  
I2 – струја поузданог деловања заштитног уређаја  
 
Струја поузданог деловања заштитног уређаја израчунава се из једначине: 
 

02 IKI Z   
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где је KZ  резултантни фактор заштите. Вредности за KZ дате су у табели. 
 
 

Заштитни уређај KZ 
Топљиви осигурач до 4A 2.1 
Топљиви осигурач 4 – 10A 1.9 
Топљиви осигурач 10 – 25A 1.75 
Топљиви осигурач преко 25A 1.6 
Аутоматски прекидач до 63A 1.35 
Аутоматски прекидач преко 63A 1.25 

 
У нашем случају је (по условима електро дистрибуције) напајање нових 
светиљки решено тако што ће се комплетно осветљење тротоара повезати на 
постојећу мрежу јавног осветљења. Пројектом је предвиђено прикључење новог 
осветљења у више прикључних тачака при чему није познат податак о укупној 
снази, пресеку кабла и изабраном осигурачу за делове мреже на које се 
прикључује ново осветљење. Из тог разлога прорачун је ограничен на проверу 
оптерећења само нових каблова до прикључних тачака. За прорачун је изабран  
најнеповољнији случај са 33 нова стуба на једном каблу. 
Резултати прорачуна су сређени у табели: 
 

Деоница 
Тип и 

пресек 
кабла 

Pj 
max  
(kW) 

cosφ 
U  

(V) 

Ij 
max  
(A) 

Id 
(A) 

kθ kλ kn k 
Iz 

(A) 
1,45Iz 

Ij max 
<1,45Iz 

Надземна  
мрежа 

код стуба 
бр.33 -  

стуб бр.1 

PP00-A 
4x16mm² 

0,763 0,97 230 3,42 52 0,93 1,55 0,70 1,01 52,47 76,08 задовољава 

 
 
4.6.3. ПРОВЕРА ПАДА НАПОНА 
 
Провера пресека с обзиром на пад напона се рачуна по образцу: 

u = 100  
Pj l

S U



  2
%  ,   за трофазну инсталацију 

u = 200  
Pj l

S U



  2
%  ,   за монофазну инсталацију 

где су: Pj - једновремена снага (W) 
 l - дужина линије   (m) 
  - специфична проводност (za Cu 56, za Al 34) 
 S - пресек проводника (mm) 
 U - номинални напон  (V) 

 
Провера пада напона извршена је за најкритичније случајеве у мрежи, за 
најудаљеније и најоптерећеније изводе. 
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Пад напона, од извора до потрошача, у каблу, мора да буде мањи од 
дозвољеног пада напона прописаног у Правилнику о техничким нормативима 
за електричне инсталације ниског напона који износи: 
      - за струјно коло осветљења 3%, а за струјна кола осталих потрошача 5%, 
ако се инсталација напаја из нисконапонске мреже. 
      - за струјно коло осветљења 5%, а за струјна кола осталих потрошача 8%, 
ако се инсталација напаја непосредно из трафо станице. 
      - за електромоторе пад напона не сме премашити при покретању вредност 
при којој долази до смањења момента мотора који угрожава његов поуздан 
рад. 
      - за инсталације дуже од 100м дозвољени пад напона се повећава за 
0,005% по метру, али не више од 0,5%. 
 

Деоница 
Pj 

max  
(kW) 

материјал 
проводника 

пресек 
проводника 

дужина 
кабла 

(m) 

U  
(V) 

Специфична 
проводност 
γ (Sm/mm²) 

пад 
напона  

(%) 
<3% 

Надземна  
мрежа  

стуб бр.33 -  
стуб бр.1 

0,763 Al 16 353 230 34,72 1,83 задовољава 

 
 
4.6.4. ПРОРАЧУН ОТПОРА РАСПРОСТИРАЊА УЗЕМЉИВАЧА 
 
Уземљивач треба извести као тракасти уземљивач израђен од поцинковане 

FeZn траке 25x4 mm2 који би се положио у претходно ископан ров. Ров треба 

да буде дубине h=0,8m а по правилу трака се полаже испод каблова са 

једне стране рова, ово продубљење се затрпа те се у ров нормално полажу 

каблови у пешчану постељицу. Отпорност распростирања тракастог 

уземљивача рачуна се према изразу: 

lnz
uz

L
R

L d h




 


   

где је: 

Ruz – отпорност распростирања тракастог уземљивача 

z  – специфична отпорност тла 

L – укупна дужина тракастог уземљивача изведеног од траке FeZn 25x4mm  

h – дубина на којој се полаже тракасти уземљивач 

d – еквивалентни пречник проводника уземљења кружног пресека истог 

обима као поцинкована трака d=2 (a+b) / = 0,01846m 

 

Најмањи отпор тракастог уземљивача добиће се на најкраћој траси, а то је у 



56-01-18-ПЗИ Реконструкција тротоара са инфраструктуром у Ул. Кнеза Милоша у Ћуприји, дужине 1930м, на к.п.бр. 5033/1 

КО Ћуприја – Град, општина Ћуприја  

нашем случају потез од стуба бр.107 до стуба бр.117 (између Сремске улице и 

улице Димитрија Туцовића). 

За специфичну отпорност тла од 100m, дубину укопаванја од 0,8m и дужину 

тракастог уземљивача на поменутој деоници од 156m, добија се отпорност 

распростирања тракастог уземљивача од Ruz =1,46 . 

 
 
4.6.5. ПРОВЕРА ЕФИКАСНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ОПАСНОГ НАПОНА 
ДОДИРА 
 
ТТ систем напајања има једну директно уземљену тачку, а изложени проводни 

делови електричне инсталације су спојени са земљом преко уземљења које је 

електрично независно од уземљења система напајања. Сви изложени проводни 

делови који се заједно штите истим заштитним уређајем морају се међусобно 

повезати помоћу једног заштитног проводника на исти заједнички уземљивач 

 Према стандарду SRPS N.B2.741, услов заштите у ТТ систему је:  

                    
50

z

a

R
I

  

Где су: 

Rz – збир отпорности уземљивача изложених проводних делова И 

заштитног проводника изложених проводних   делова 

Ia – струја која обезбеђује деловање заштитног уређаја. 

  

Како је струја поузданог деловања FRA топљивог осигурача од 6А једнака 

1,9х6=11,4А, за минималну вредност отпора уземљивача добијамо  

Rz ≤50/11,4=4,38 , што је већа вредност од добијених 1,46  на 

најкритичнијој деоници трасе. 

 

 

                                                                                     Одговорни пројектант 

                                                                                                   

          _____________________________ 

                                                                                 Милан Ердељан дипл. инж. ел.                                    

 
 
 
 



поз. опис радова
јединица 

мере
количина

јединична 

цена

(дин)

укупно

(дин)

1 ФАЗА 1
1.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.1 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у 

тротоару од бехатон плоча, са враћањем истог у 

првобитно стање по завршеним радовима. 

Позиција подразумева:

- демонтажу бехатон плоча

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

- враћање бехатон плоча
Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи на део трасе до Рељине улице 

од стуба бр.128 до стуба бр.134, у коме је већ 

извршена реконструкција тротоара.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 84 1.200,00 100.800,00

1.1.2 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у делу 

где је грађевинским радовима обухваћено 

уклањање постојећег тротоара и израда новог 

завршног слоја по завршетку радова.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 880 700,00 616.000,00

1.1.3 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у 

земљи треће категорије. Позиција се односи на 

трасе кроз зелену површину по позиција 

постојећих стубова јавног осветљења са којих се 

узима напајање за нове стубове.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

4.6.7 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА



поз. опис радова
јединица 

мере
количина

јединична 

цена

(дин)

укупно

(дин)

4.6.7 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 20 700,00 14.000,00

1.1.4 Израда пролаза кроз темеље постојећих стубова 

уштемавањем PVC електроенергетске цеви ø70 и 

касније поправљање темеља бетонирањем. Ова 

позиција се ради на оним стубовима јавног 

осветљења са којих се узима напајање за нову 

инсталацију осветљења тротоара. ком 5 5.000,00 25.000,00

1.1.5 Обележавање стубних места и израда темеља 

стубова димензија 0,7х0,7х0,8м, од неармираног 

бетона МВ20 са испоруком и постављањем анкера 

стуба, одвозом вишка земље и израдом отвора за 

пролаз каблова у виду уградње две PVC цеви ø70 

приликом бетонирања. ком 63 4.000,00 252.000,00

1.1.6 Испорука и полагање електроенергетске ПВЦ  

цеви ø110 у ископан ров, на местима проласка 

кабла испод колских прилаза у дворишта као и на 

местима укрштања и паралелног вођења са 

осталим инсталацијама. m 166 300,00 49.800,00

1.1.7 Испорука и постављање приликом асфалтирања 

кабловске ознаке у виду месингане плочице. ком 69 500,00 34.500,00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 1.092.100,00

1.2 ЕЛЕКТРО РАДОВИ
1.2.1 Испорука и уградња на припремљени темељ 

конусног округлог стуба висине 5m, 76/126mm , са 

редуциром на врху 76/60mm прилагођеном типу 

светиљке, вруће поцинкованог споља и изнутра, 

сличног типу КОС-А произвођача ФАРАД-

Београд. Завршна боја стуба је "Akzo grey 900". 

Стуб је опремљен прикључном плочом са ФРА 

осигурачем од 6А, поклопцем прикључне плоче и 

каблом РР00-Y 3х2,5mm² од прикључне плоче до 

светиљке. ком 63 33.600,00 2.116.800,00

1.2.2 Испорука и монтажа светиљке за урбано 

осветљење симетричне оптике (DS) Т облика 

максималне укупне снаге 61W, укупног 

иницијалног светлосног флукса комплетне 

светиљке 6136lm, "LOR-a" 75% и светлосне 

ефикасности минимум 100lm/W, неутрално беле 
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боје светлости температуре 4000K, индекса 

репродукције боје "Ra" већег од 70, трајности LED 

извора минимум 100000 сати с тим да флукс не 

опадне на мање од 80% од иницијалног, кућишта 

израђеног од алуминијумске легуре ливене под 

притиском и обојеног електростатичким 

поступком у "Akzo grey 900" боју, протектора од 

провидног "UV" стабилног поликарбоната. 

Комплетна светиљка треба да је у IP66 заштити, 

отпорности на удар IK10. 

Светиљка треба да има сервисни таг, који уз 

употребу апликације на мобилном телефону, 

омогућава приступ разним подацима као што су 

детаљан опис светиљке, упутство за монтажу и 

одржавање, регистрацију светиљке, списак 

сервисних делова, програмирање драјвера и сл. 

Светиљка је одговарајућа типу philips TownGuide 

Performer BDP104 LED80/740 DS PCC GR-900 D9 

SRG10. ком 63 37.000,00 2.331.000,00

1.2.3 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање стубова тротоарског осветљења, у већ 

припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 1440 280,00 403.200,00

1.2.4 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање осветљења аутобуске надстрешнице, у 

већ припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 10 280,00 2.800,00

1.2.5 Испорука материјала и повезивање кабла PP00-A 

4x16mm² 1kV на прикључну плочу 

новопостављених  стубова. ком 122 3.000,00 366.000,00

1.2.6 Испорука материјала и повезивање кабла PP00-A 

4x16mm² 1kV на прикључну плочу постојећих  

стубова. ком 5 3.000,00 15.000,00

1.2.7 Повезивање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV у 

прикључној кутији аутобуске надстрешнице. ком 1 5.000,00

1.2.8 Испорука и полагање FeZn траке 25х4mm за 

уземљење стубова у већ припремљен ров. m 1200 250,00 300.000,00

1.2.9 Испорука и монтажа укрсних комада са три 

плочице за настављање и одвајање траке FeZn 

траке 25х4mm. ком 73 300,00 21.900,00

1.2.10 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну масу 

стуба. ком 63 350,00 22.050,00

1.2.11 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну масу 

аутобуске надстрешнице. ком 1 350,00 350,00

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ 5.579.100,00
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1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ
1.3.1 Геодетско снимање кабловског вода са уцртавањем 

трасе у план постојећих инсталација. m 950 140,00 133.000,00

1.3.2 Мерење отпора распростирања тракастог 

уземљивача, отпора изолације напојних водова и 

ефикасности спроведених мера за заштиту од 

индиректног напона додира, са издавањем 

одговарајућих атеста. паушал 35.000,00

1.3.3 Израда пројекта изведеног стања. паушал 40.000,00

1.3.4 Контрола збијености материјала у рову. Најмања 

захтевана збијеност је 50MPa за делове трасе у 

тротоару и 80MPa за делове трасе у коловозу. паушал 40.000,00

1.3.5 Израда елабората регулације саобраћаја у току 

извођења радова са прибављањем потребних 

сагласности. паушал 40.000,00

УКУПНО  ЗАВРШНИ РАДОВИ 288.000,00

1.4

1.4.1 Израда кабловске канализације за будуће 

електроенергетске инсталације, израђене од 4 

електроенергетске PVC цеви ø110mm у тротоару 

од бехатон плоча, са враћањем истог у првобитно 

стање по завршеним радовима. 

Позиција подразумева:

- демонтажу бехатон плоча

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи на део трасе до Рељине улице 

од стуба бр.128 до стуба бр.134, у коме је већ 

извршена реконструкција тротоара.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 84 2.550,00 214.200,00

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Напомена: Израда кабловске канализације за будуће електроенергетске и 

телекомуникационе инсталације није предмет пројекта али је на захтев инвеститора 

убачена у предмер радова у циљу дефинисања финансијских средстава. Инвеститор ће 

донети крајњу одлуку да ли постоје технички услови тј неопходан простор да се овај 

део радова изведе.
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1.4.2 Израда кабловске канализације за будуће 

телекомуникационе и сигналне инсталације, 

израђене од 2 ПТТ PVC цеви ø110mm у тротоару 

од бехатон плоча, са враћањем истог у првобитно 

стање по завршеним радовима. 

Позиција подразумева:

- демонтажу бехатон плоча

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи на део трасе до Рељине улице 

од стуба бр.128 до стуба бр.134, у коме је већ 

извршена реконструкција тротоара.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 84 1.950,00 163.800,00

1.4.3 Израда кабловске канализације за будуће 

електроенергетске инсталације, израђене од 4 

електроенергетске PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 800 2.000,00 1.600.000,00
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1.4.4 Израда кабловске канализације за будуће 

телекомуникационе и сигналне инсталације, 

израђене од 2 ПТТ PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.
Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви
- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 800 1.450,00 1.160.000,00

1.4.5 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

електроенергетских инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х1,15m

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 40 12.000,00 480.000,00

1.4.6 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

телекомуникационих и сигналних инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х1,15m

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви
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- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 40 10.500,00 420.000,00

1.4.7 Израда кабловског електроенергетског шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 180х180cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm
- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 26 75.000,00 1.950.000,00

1.4.8 Израда кабловског телекомуникационог шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 130х130cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm

- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 26 64.000,00 1.664.000,00

7.652.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 1
1.1 1.092.100,00

1.2 5.579.100,00

1.3 288.000,00

1.4
7.652.000,00

УКУПНО ФАЗА 1 14.611.200,00

УКУПНО  КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ЗАВРШНИ РАДОВИ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
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2 ФАЗА 2
2.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2.1.1 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у делу 

где је грађевинским радовима обухваћено 

уклањање постојећег тротоара и израда новог 

завршног слоја по завршетку радова.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 1144 700,00 800.800,00

2.1.2 Израда кабловског рова димензија 0,4х0,8m у 

земљи треће категорије. Позиција се односи на 

трасе кроз зелену површину по позиција 

постојећих стубова јавног осветљења са којих се 

узима напајање за нове стубове.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије

- формирање постељице кабла од два слоја 

ситнозрнасте земље или песка гранулација 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- насипање рова у слојевима дебљине 15cm са 

набијањем вибро набијачем по полагању кабла и 

траке за уземљење

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 20 700,00 14.000,00

2.1.3 Израда пролаза кроз темеље постојећих стубова 

уштемавањем PVC електроенергетске цеви ø70 и 

касније поправљање темеља бетонирањем. Ова 

позиција се ради на оним стубовима  НН надземне 

мреже са којих се узима напајање за нову 

инсталацију осветљења тротоара. ком 4 5.000,00 20.000,00

2.1.4 Обележавање стубних места и израда темеља 

стубова димензија 0,7х0,7х0,8м, од неармираног 

бетона МВ20 са испоруком и постављањем анкера 

стуба, одвозом вишка земље и израдом отвора за 

пролаз каблова у виду уградње две PVC цеви ø70 

приликом бетонирања. ком 71 4.000,00 284.000,00

2.1.5 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози.
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Позиција подразумева:

'- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х1,15m

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Позиција се односи прелазе кроз попречне улице.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 14 12.000,00 168.000,00

2.1.6 Испорука и полагање електроенергетске ПВЦ  

цеви ø110 у ископан ров, на местима проласка 

кабла испод колских прилаза у дворишта као и на 

местима укрштања и паралелног вођења са 

осталим инсталацијама. m 170 300,00 51.000,00

2.1.7 Испорука и постављање приликом асфалтирања 

кабловске ознаке у виду месингане плочице. ком 78 500,00 39.000,00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 1.376.800,00

2.2 ЕЛЕКТРО РАДОВИ
2.2.1 Испорука и уградња на припремљени темељ 

конусног округлог стуба висине 5m, 76/126mm , са 

редуциром на врху 76/60mm прилагођеном типу 

светиљке, вруће поцинкованог споља и изнутра, 

сличног типу КОС-А произвођача ФАРАД-

Београд. Завршна боја стуба је "Akzo grey 900". 

Стуб је опремљен прикључном плочом са ФРА 

осигурачем од 6А, поклопцем прикључне плоче и 

каблом РР00-Y 3х2,5mm² од прикључне плоче до 

светиљке. ком 71 33.600,00 2.385.600,00

2.2.2 Испорука и монтажа светиљке за урбано 

осветљење симетричне оптике (DS) Т облика 

максималне укупне снаге 61W, укупног 

иницијалног светлосног флукса комплетне 

светиљке 6136lm, "LOR-a" 75% и светлосне 

ефикасности минимум 100lm/W, неутрално беле 
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боје светлости температуре 4000K, индекса 

репродукције боје "Ra" већег од 70, трајности LED 

извора минимум 100000 сати с тим да флукс не 

опадне на мање од 80% од иницијалног, кућишта 

израђеног од алуминијумске легуре ливене под 

притиском и обојеног електростатичким 

поступком у "Akzo grey 900" боју, протектора од 

провидног "UV" стабилног поликарбоната. 

Комплетна светиљка треба да је у IP66 заштити, 

отпорности на удар IK10. 

Светиљка треба да има сервисни таг, који уз 

употребу апликације на мобилном телефону, 

омогућава приступ разним подацима као што су 

детаљан опис светиљке, упутство за монтажу и 

одржавање, регистрацију светиљке, списак 

сервисних делова, програмирање драјвера и сл. 

Светиљка је одговарајућа типу philips TownGuide 

Performer BDP104 LED80/740 DS PCC GR-900 D9 

SRG10. ком 71 37.000,00 2.627.000,00

2.2.3 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање стубова тротоарског осветљења, у већ 

припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 1600 280,00 448.000,00

2.2.4 Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV, 

за напајање осветљења аутобуске надстрешнице, у 

већ припремљен ров или кроз већ припремљену 

кабловску канализацију. m 20 280,00 5.600,00

2.2.5 Подизање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV на стуб са 

шелновањем и постављањем заштитног олука, без 

израде кабловске главе. ком 4 5.000,00 20.000,00

2.2.6 Израда кабловске главе на каблу PP00-A 4x16mm² 

1kV, и повезивање на постојећи вод јавног 

осветљења НН ваздушне мреже. ком 4 10.000,00 40.000,00

2.2.7 Испорука материјала и повезивање кабла PP00-A 

4x16mm² 1kV на прикључну плочу 

новопостављених  стубова. ком 141 3.000,00 423.000,00

2.2.8 Повезивање кабла PP00-A 4x16mm² 1kV у 

прикључној кутији аутобуске надстрешнице. ком 2 5.000,00 10.000,00

2.2.9 Испорука и полагање FeZn траке 25х4mm за 

уземљење стубова у већ припремљен ров. m 1300 250,00 325.000,00

2.2.10 Испорука и монтажа укрсних комада са три 

плочице за настављање и одвајање траке FeZn 

траке 25х4mm. ком 81 300,00 24.300,00

2.2.11 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну масу 

стуба. ком 71 350,00 24.850,00

2.2.12 Повезивање FeZn траке 25х4mm на металну 

аутобуске надстрешнице. ком 1 350,00 350,00

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ 6.333.700,00

2.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ
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2.3.1 Геодетско снимање кабловског вода са уцртавањем 

трасе у план постојећих инсталација.
m 1055 140,00 147.700,00

2.3.2 Мерење отпора распростирања тракастог 

уземљивача, отпора изолације напојних водова и 

ефикасности спроведених мера за заштиту од 

индиректног напона додира, са издавањем 

одговарајућих атеста. паушал 35.000,00

2.3.3 Израда пројекта изведеног стања. паушал 40.000,00

2.3.4 Контрола збијености материјала у рову. Најмања 

захтевана збијеност је 50MPa за делове трасе у 

тротоару и 80MPa за делове трасе у коловозу.
паушал 40.000,00

2.3.5 Израда елабората регулације саобраћаја у току 

извођења радова са прибављањем потребних 

сагласности.
паушал 40.000,00

УКУПНО  ЗАВРШНИ РАДОВИ 302.700,00

2.4

2.4.1 Израда кабловске канализације за будуће 

електроенергетске инсталације, израђене од 4 

електроенергетске PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.
Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 1040 1.950,00 2.028.000,00

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Напомена: Израда кабловске канализације за будуће електроенергетске и 

телекомуникационе инсталације није предмет пројекта али је на захтев инвеститора 

убачена у предмер радова у циљу дефинисања финансијских средстава. Инвеститор ће 

донети крајњу одлуку да ли постоје технички услови тј неопходан простор да се овај 

део радова изведе.
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2.4.2 Израда кабловске канализације за будуће 

телекомуникационе и сигналне инсталације, 

израђене од 2 ПТТ PVC цеви ø110mm. Сечење и  

разбијање асфалта и бетона постојећег тороара, као 

и израда завршног слоја, обухваћено је у 

грађевинском делу пројекта и не подразумева се 

овом позицијом.

Позиција подразумева:

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х0,8m

- формирање постељице од два слоја ситнозрнасте 

земље или песка гранулације 

0-4mm, дебљине слоја 10cm

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви

- насипање рова у слојевима дебљине 20-25cm са 

набијањем вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловског рова. m 1040 1.450,00 1.508.000,00

2.4.3 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

електроенергетских инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,5х1,15m

- полагање 4 електроенергетске PVC цеви ø110mm, 

са уградњом држача цеви

- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 35 12.000,00 420.000,00

2.4.4 Израда кабловске канализације у коловозу од 

асфалта на бетонској подлози за пролаз будућих 

телекомуникационих и сигналних инсталација.

Позиција подразумева:

- машинско сечење асфалта и разбијање подлоге

- ископ рова у земљи треће категорије димензија 

0,4х1,15m

- полагање 2 ПТТ PVC цеви ø110mm, са уградњом 

држача цеви
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- затрпавање рова песком и шљунком са набијањем 

у слојевима дебљине 20-25cm вибро набијачем 

- постављање PVC траке за упозорење

- одвоз вишка материјала

- израда бетонског слоја 

- израда завршног слоја од асфалта

Контрола набијености материјала у рову 

обухваћена је посебном позицијом.

Ископ вршити искључиво ручно.

Обрачун по дужном метру кабловске канализације.

m 35 10.500,00 367.500,00

2.4.5 Израда кабловског електроенергетског шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 180х180cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm
- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 30 75.000,00 2.250.000,00

2.4.6 Израда кабловског телекомуникационог шахта од 

бетона или бетонских блокова, унутрашњних 

димензија 130х130cm, дубине 180cm, дебљине 

зидова 25cm. Позиција обухвата:

- ручни ископ земље треће категорије са 

затрпавањем, набијањем и одвозом вишка земље 

после изградње шахта

- израду тампон слоја МВ15 дебљине 10cm

- израду доње плоче МВ30 дебљине 15cm са 

дренажним отвором

- израду зидова од бетона или бетонских блокова 

дебљине 25cm

- израду горње плоче МВ30 дебљине 20cm

- набавку и уградњу пењалица

- набавку и уградњу поклопца за лаки саобраћај ком 30 64.000,00 1.920.000,00

8.493.500,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗЕ 2
2.1 1.376.800,00
2.2 6.333.700,00
2.3 302.700,00

2.4 8.493.500,00

УКУПНО ФАЗА 2   16.506.700,00

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО  КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА

 ФАЗА 1
1.1 1.092.100,00
1.2 5.579.100,00
1.3 ЗАВРШНИ РАДОВИ 288.000,00

1.4 7.652.000,00

УКУПНО ФАЗА 1 14.611.200,00

ФАЗА 2
2.1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 1.376.800,00
2.2 6.333.700,00
2.3 302.700,00

2.4 8.493.500,00

УКУПНО ФАЗА 2 16.506.700,00

УКУПНО ФАЗА 1 + ФАЗА 2 31.117.900,00
 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРО РАДОВИ

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА БУДУЋЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ЗАВРШНИ РАДОВИ



 
4.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 



1:500

1 1.1

Пројектанти сарадници:

Број цртежа:

Број лиценце:

Печат одговорног пројектанта:

350 B998 05

МОДЕЛ 5 д.о.о. Бачванска 21/9,
Београд

Назив инвеститора:

Назив објекта:

Врста техничке документације:

Назив дела техничке документације:

Одговорни пројектант:
Милан Ердељан, дипл.инж.ел.

Размера: Датум:Назив цртежа:

OПШТИНА ЋУПРИЈА
Улица 13.октобра бр. 7, 35230 Ћуприја

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)

4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Број листа:

април 2018.

Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици
Кнеза Милоша у Ћуприји, дужине L=1930м на

к.п.бр.5033/1,КО Ћуприја - Град,Општина Ћуприја

ЛЕГЕНДА

PVC цев 110mm

Конусни стуб висине 5м са LED светиљком

Кабл РР00-А 4х16мм2

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ОСВЕТЉЕЊА ТРОТОАРА

Извод за напајање аутобуске надстрешнице

Постојећа гасна мрежа

Водовод

Постојећа електроенергетска инсталација

Постојеће телекомуникационе инсталације

Планирана гасна мрежа



СИТУАЦИОНИ ПЛАН НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ СТАЊА 1:500

1 1.2

Пројектанти сарадници:

Број цртежа:

Број лиценце:

Печат одговорног пројектанта:

350 B998 05

МОДЕЛ 5 д.о.о. Бачванска 21/9,
Београд

Назив инвеститора:

Назив објекта:

Врста техничке документације:

Назив дела техничке документације:

Одговорни пројектант:
Милан Ердељан, дипл.инж.ел.

Размера: Датум:Назив цртежа:

OПШТИНА ЋУПРИЈА
Улица 13.октобра бр. 7, 35230 Ћуприја

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)

4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Број листа:

април 2018.

Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици
Кнеза Милоша у Ћуприји, дужине L=1930м на

к.п.бр.5033/1,КО Ћуприја - Град,Општина Ћуприја

ЛЕГЕНДА

Извод за напајање аутобуске надстрешнице

PVC цев 110mm

Конусни стуб висине 5м са LED светиљком

Кабл РР00-А 4х16мм2

Постојећа гасна мрежа

Водовод

Постојећа електроенергетска инсталација

Постојеће телекомуникационе инсталације

Планирана гасна мрежа



СИТУАЦИОНИ ПЛАН НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ СТАЊА 1:500

1 1.3

Пројектанти сарадници:

Број цртежа:

Број лиценце:

Печат одговорног пројектанта:

350 B998 05

МОДЕЛ 5 д.о.о. Бачванска 21/9,
Београд

Назив инвеститора:

Назив објекта:

Врста техничке документације:

Назив дела техничке документације:

Одговорни пројектант:
Милан Ердељан, дипл.инж.ел.

Размера: Датум:Назив цртежа:

OПШТИНА ЋУПРИЈА
Улица 13.октобра бр. 7, 35230 Ћуприја

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)

4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Број листа:

април 2018.

Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици
Кнеза Милоша у Ћуприји, дужине L=1930м на

к.п.бр.5033/1,КО Ћуприја - Град,Општина Ћуприја

ЛЕГЕНДА

Извод за напајање аутобуске надстрешнице

PVC цев 110mm

Конусни стуб висине 5м са LED светиљком

Кабл РР00-А 4х16мм2

Постојећа гасна мрежа

Водовод

Постојећа електроенергетска инсталација

Постојеће телекомуникационе инсталације

Планирана гасна мрежа



MB20

MB20

Позиција 1

Позиција 3

Позиција 2 Позиција 4

PVC цев ø70mm

Позиција 4

Позиција 1

Позиција 2

Позиција 3

2

Пројектанти сарадници:

Број цртежа:

Број лиценце:

Печат одговорног пројектанта:

350 B998 05

МОДЕЛ 5 д.о.о. Бачванска 21/9,
Београд

Назив инвеститора:

Назив објекта:

Врста техничке документације:

Назив дела техничке документације:

Одговорни пројектант:
Милан Ердељан, дипл.инж.ел.

Размера: Датум:Назив цртежа:

OПШТИНА ЋУПРИЈА
Улица 13.октобра бр. 7, 35230 Ћуприја

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)

4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Број листа:

април 2018.

Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици
Кнеза Милоша у Ћуприји, дужине L=1930м на

к.п.бр.5033/1,КО Ћуприја - Град,Општина Ћуприја

ЦРТЕЖ КОНУСНОГ СТУБА ВИСИНЕ 5m



L3

FRA 6A

PP00-Y 3x2,5mm
2

Прикључни шраф

Кабл  PP00 A 4x16mm 2

Светиљка  

L2

L1

0

Прикључна плоча
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A.1. ЈЕДАН КАБЛ
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Број каблова
Ширина дна рова

A (m)

0.40

0.40
0.60

0.75

0.95

1.05
1.20

1.40

1.70
1.70

1. СРЕДЊЕНАПОНСКИ КАБЛ 10 kV
2. ПОСТЕЉИЦА КАБЛА
3. НАБИЈЕНА ЗЕМЉА
4. УПОЗОРАВАЈУЦА ТРАКА ПВЦ
5. ОПЕКА ПОСТАВЉЕНА НАСАТИЦЕ
6. НИСКОНАПОНСКИ КАБЛ 1 kV

Извод из Интерних стандарда ЕДБ С.Б1.1.220/00 тачка 5.6 (1
kV) и С.Б1.2.220/00  тачка 4.6 (10 kV) и слике 2, 3а и 3б

Б.1. ЈЕДАН КАБЛ Б.2. ВИШЕ КАБЛОВА

мере су у (m)
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ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

7 20

9
.5

9
.5

3
0

3
0

a*

A
*

8
0

5

6

3 4 2

1

5

7

r

r

2

b

1

r > 15 D
h > 0.2 m

α > 45° ван насељених места
α > 30° за насељена места

      ЛЕГЕНДА:
 1. ЈЕДНОЖИЛНИ КАБЛОВИ XHE 49-A 1x150(185)/25 mm² , 35 kV
 2. КАБЛОВСКИ ВОД 10 kV
 3. КАБЛОВСКИ ВОД 1 kV
 4. ОПЕКА (НА КАНТ)
 5. ПВЦ ТРАКА ЗА УПОЗОРЕЊЕ
 6. ПОСТЕЉИЦА КАБЛА
 7. СИТНОЗРНАСТА ЗЕМЉА

      А*     дубина рова - одредити према цртежу детаља полагања кабла у ров
      а*     ширина рова - одредити према цртежу детаља полагања кабла у ров

      НАПОМЕНА:

 - ПРИ ПАРАЛЕЛНОМ ВОЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА 35 kV СА ОСТАЛИМ ЕНЕРГЕТСКИМ
 КАБЛОВИМА МЕЂУСОБНО РАСТОЈАЊЕ ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОРАЧУНОМ, АЛИ НЕ СМЕ БИТИ МАЊЕ ОД
 0.07 м.

 - УКРШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА 35 kV СА ОСТАЛИМ ЕНЕРГЕТСКИМ КАБЛОВИМА ВРШИ СЕ НА
 РАЗМАКУ НЕ МАЊЕМ ОД 0.2 м.

 - ТАЧНУ ДУБИНУ ПОСТОЈЕЋИХ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА УТВРДИТИ КОПАЊЕМ ПРОБНИХ ШЛИЦЕВА.

 - ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НАЈПРЕ ОТКОПАТИ ДО МЕХАНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КАБЛА, А
 ЗАТИМ УДАЉИТИ ЗОНУ ИСКОПА ТАКО ДА ЗЕМЉИШТЕ У КОМЕ ЈЕ ПОЛОЖЕН КАБЛ ОСТАНЕ
 НЕТАКНУТО.

       РАЗУПИРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА ВРШИТИ ПРЕМА ВАЖЕЋИМ   ПРОПИСИМА

УКРШТАЊЕ
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Извод из Интерних стандарда EDB S.B1.1.220/00 тачка 5.7 (1 kV) i
S.B1.2.220/00 тачка 4.7 (10 kV) и слика 4

шљунак

Бетон MB 10
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УКРШТАЊЕ КАБЛОВСКОГ ВОДА СА ЦЕВИМА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

површина земље

ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛ

ВОДОВОДНА ИЛИ КАНАЛИЗАЦКИОНА ЦЕВ

ХОРИЗОНТАЛНО РАСТОЈАЊЕ ИЗМЕДЈУ ЕНЕРГЕТСКОГ КАБЛА И ВОДОВОДНИХ ИЛИ
КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ

НАПОМЕНА: Енергетски кабл при укрштању може бити положен
                   изнад или испод водоводне или канализационе цеви.

НАЗИВНИ
НАПОН
кабла
 (kV)

Размак
при

укрштању
b (m)

Размак при
паралелном

вођењу
a (m)

1 0.3 0.4

10 0.3 0.4

35 0.4 0.5

b

a

ЕЛЕКТОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛ
ВОДОВОДНА ИЛИ КАНАЛИЗАЦКИОНА ЦЕВ
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2 1

ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

УКРШТАЊЕ

SL. 1

1

SL. 2

2

СЛ. 1: само када Тк кабл
служи за потребе ЕДБ-а

2
1

2

r > 15D
h >0.5 m

α > 45° ван насељених
места
α > 30° за насељених места

r > 15D
h >0.3m

α > 45° ван насељених
места
α > 30° за насељених места

1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЛ
2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛ
3. ПВЦ ЦЕВ  Ø 160 mm

НАЗИВНИ
НАПОН
КАБЛА

 (kV)

Размак при
укрштању

h (m)
без у цеви

1 0.5 0.5

0.5

35 0.3 1

0.3

0.3

10 0.5

0.5

b

b > 0.2 m

b

hh

Размак при
паралелном

вођењу
b (m)
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ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА
ИЗНАД ГАСОВОДА

ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА
ИСПОД ГАСОВОДА

1

1

2

2

Гасовод

1

1 1.2

35

10 0.8

0.8

0.3

Размак при
укрштању и
паралелном

вођењу
а и б (м)

кабл положен у
цевима

1.2

1.2

0.3

0.3

200 200

b

200 200

bb

b

a

PVC трака

PVC трака

PVC трака

јувидур цев Ø 160mm
положена у песку

површина тла

површина тла површина тла

површина тла

ПРЕСЕК 1-1 ПРЕСЕК 2-2

Гасовод

1. Енергетски кабал

ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

НАЗИВНИ
НАПОН

КАБЛА (kV)

0.8

Размак при
укрштању и
паралелном

вођењу
а и б (м)

ван насељених
места

Размак при
укрштању и
паралелном

вођењу
а и б (м)

 у насељеним
местима
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1

1. Енергетски кабал

Топловод

јувидур цев Ø 160mm
положена песку

PVC трака

површина тла

ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА
ИЗНАД ТОПЛОВОДА

ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА
ИСПОД ТОПЛОВОДА

пенушави бетон и
сл.

2

2

ПРЕСЕК 1-1 ПРЕСЕК 2-2

изолација

Топловод

НАЗИВНИ
НАПОН

КАБЛА (kV)

Размак при
укрштању

b (m)

Размак при
паралелном

вођењу
a (m)

1 0.7 1.0

35

10 1.0

1.0

0.6

0.6

1

1

ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

a

120 120

20

150

20

150

b

2
0

1
5

b

200 200

2
0

200 200

b

b
површина тла

изолација

површина тла

PVC трака

изолација

површина тла
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Травњак

A

A

200

2
5
0

1
1
5

100

2
5
0

7
0
1
0

3
7
0

Месингана ознака

BETON M15

70

4
0

3
2
0

1
0

3
7
0

150

БЕТОНСКИ СТУБИЋ ЗА ОЗНАКУ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА У ТРАВЊАКУ

Начин уградње кабловске ознаке у травњаку
Пресек A-A

50 100

200

4
0

7
0
4
0

1
5
0

Изглед одозго

БЕТОНСКИ СТУБИЋ ЗА ОЗНАКУ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА У ТРОТОАРУ

Начин уградње кабловске ознаке у тротоару

Изглед одозго

Тротоар

100

160

35 kV

Пресек A-A

БЕТОН M15

70

1
0

3
0

1
4
0

130
160

1
3
0

35 kV

Месингана ознака
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34

35 70 35

140

80

3
4
0

3
6
0

4
0

1
5
0

5
0

9
4
0

10 kV

Ознака трасе кабла на нерегулисаном терену

34

35 70 35

140

80

3
4
0

3
6
0

4
0

1
5
0

5
0

9
4
0

10 kV

60

100

2020

7
0
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ОЗНАКА КРАЈЕВА КАБЛОВСКЕ 

ОД ПОЗ. 1 ДО ПОЗ. 9
ПРЕСЕК  А-А  ЗА СВЕ ОЗНАКЕ

НАПОМЕНА; СВЕ ОЗНАКЕ ИЗЛИВЕНЕ ОД МЕСИНГА

СА ВОДОВОДОМ
ОЗНАКА УКРШТАЊА КАБЛА

СА ПТТ КАБЛОМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ОЗНАКА Т КАБЛОВСКЕ

У РОВУ ЗА ПРАВАЦ
ОЗНАКА ЗА ДВА И ВИШЕ КАБЛОВА

ОЗНАКА ЗА ПРАВЕ КАБЛОВСКЕ 
ДВА И ВИШЕ КАБЛОВА У РОВУ СПОЈНИЦЕ

У РОВУ ЗА ПРАВАЦ
ОЗНАКА ЗА ЈЕДАН КАБЛ 

КАБЛА У РОВУ
ОЗНАКА ЗА СКРЕТАЊЕ

ОЗНАКА ЗА СКРЕТАЊЕ
СПОЈНИЦЕ

ОЗНАКА УКРШТАЊА КАБЛА
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